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3Table No. (1) Construction works Construction of a concrete tank 150m3م150الاعمال الانشائية  أعمال انشاء خزان خرساني سعة (1)الجدول رقم 1

1.1

:أعمال التسوية و الازالة

 25التسوية وإزالة أي تلوث موجود او مخلفات اواى عوائق موجودة أو أي تربة علوية غير مطلوبة تصل إلى 

 متر حول موقع التنفيذ او البئر او في موقع نقطه المياه شاملا وذلك بإزالة التربة المريضة الملوثة 20سم عمق و 

.و استبدالها بتربة صالحه للردم بحسب موافقه المهندس المشرف

كما يشمل السعر ازالة مخلفات مواد البناء إلى خارج الموقع حسب توجيهات المهندس أو ممثله و تنظيف وتسوية 

الموقع وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية 

.والمصنعية والشروط والتعليمات  وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله

Leveling and remove works:

Leveling and  removal of any existing contamination or residues or any existing 

obstructions or any unrequired top soil up to 25 cm at the implementation site 

around the well or at the water point site, including by removing the contaminated 

diseased soil and replacing it with soil suitable, as approved by the supervising 

engineer. The price also includes the removal of the waste of building materials to 

the outside of the site as directed by the engineer   and cleaning and leveling the site 

and doing all necessary to complete the work to the fullest according to the 

drawings, specifications, technical, conditions, and directions of the supervising 

engineer  .

LS

بالمقطوعية
1.00

1.2

:أعمال الحفر

بما في ذلك إزالة المواد المستخرجة من الموقع إلى الموقع المتفق عليه، , الحفر  في أي نوع من أنواع التربة 

وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات و الأصول الفنية والمصنعية 

.والشروط و توجيهات المهندس المشرف أو ممثله 

Excavation works:

Excavate in any type of soil types, including removing excavated material from the 

site to the location approved, and all needed to finish the work according to 

drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec 

condations and instructions of the superviser engineer  .

M³

بالمتر المكعب
90.00

1.3

:أعمال الردم

الردم بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر او مستورده حتى الوصول إلى 

 سم  والدمك الجيد باستخدام المعدات المناسبه مع الرش وعمل جميع ما 25المناسيب المطلوبة على طبقات كل 

يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات و الأصول الفنية والمصنعية والشروط و 

.توجيهات المهندس المشرف أو ممثله 

Backfilling works:

Backfilling by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from 

the excavation) even access to the required levels in layers 25 cm thick with good 

compaction and spraying by water and all needed to finish the work according to 

drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec 

condations and instructions of the superviser engineer  .

M³

بالمتر المكعب
40.00

1.4

:أعمال الخرسانة العادية

 سم ومقاومة لا تقل عن 15توريد و تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد بطريقة الصب الميكانيكي سماكة 

 والبند يشمل وضع كسر حجر أو جعم تحت العاديه 3م/كجم300  ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ­2سم/كجم150

سم و اعمال النجاره والمواد والعماله مع الرش بالماء النقي ثلاث مرات يوميا ولمده اربع ايام وكل ما 15بارتفاع 

.يلزم لأنهاء العمل بحسب اصول المهنه وتعليمات المهندس المشرف

Plain concrete works:

Supply and implementation of plain concrete by mechanical casting under the 

bases thickness of 15 cm and resistance of not less than 150 kg / cm 2  and cement 

content of not less than 300 kg / m2 ,The item includes Putting crushed stones under 

the plain concrete eith 15cm height, carpentry, materials and work with spraying 

with pure water three times a day for a period of two weeks and all that is 

necessary to finish the work According to the instructions of the supervisor engineer.

M³

بالمتر المكعب
12.00

1.5

:أعمال الخرسانة المسلحة

اعمال توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة  بحسب المقاسات والابعاد المبينه في المخططات المرفقه، الأسمنت مقاوم 

  مع إجراء ³م/ كجم400ومحتوى إسمنتي لا يقل عن   ( 2سم/  كجم 350 )للاملاح  بمقاومة لاتقل عن  

اسمنت الى نيس الى  (1:2:4)الاختبارات الدورية اللازمة لذلك واستخدام مواد  مضافة في الخلط  وبنسبة خلط 

جميع اعمال النجاره والشده المعدنيه للصبه واعمال توريد و تشكيل الحديد وفق الرسومات : كري والسعر يشمل 

المرفقة واعمال الصبه الخرساينه واعمال المعالجه بعد الصب من الرش بالمياه على حسب المواصفات المطلوبه 

للرش والمده المطلوبه واعمال الاختبارات اللازمه بعد الصب ان لزم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل 

وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات  وتوجيهات المهندس 

.المشرف أو ممثله

Reinforcement concrete works:

Supply and installation of reinforcement concrete according to attached 

drawings,using  resitance concrete not less than (350kg/cm2)and cement content of 

not less than 400 kg / m3  ,with mortar mixing ratio (1:2:4) cement to Fine and 

coarse aggregate .the price includes   for  casting, work of supplying and forming 

bars according to the drawings and all work after casting includes treatment, water 

spraying according to the specifications and standers and testing concarate 

nessery,with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the 

technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of 

the superviser engineer  .

M³

بالمتر المكعب
50.00

1.6

:­ شريط مانع التسرب

ومن النوع الممتاز وذو الجودة العالية والمعتمدة من قبل  (Water Stop)توريد وتنفيذ شريط مانع للتسرب 

 سم لمنع تسرب المياه مع عمل 25المهندس المشرف ويوضع حول محيط الخزان عند الفاصل الإنشائي بعرض 

 سم ،  وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على 20شريط حديدي مانع للتسرب عند التحام الجدار بالقاعدة بعرض 

أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات  وتوجيهات المهندس 

.المشرف أو ممثله

Water stop :

Supply and install a good quality water stop. The WS must be installed  around the 

tanks with width 25cm. The work include  installing  iron stiffeners in corners with 

width 20cm,with all needed to finish the work according to drawings, 

specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations 

and instructions of the superviser engineer  .

ML

بالمتر الطولي
32.00
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1.7

:أعمال اللياسة الداخلية والخارجية 

 3خشنة وناعمة سماكة . توريد وتنفيذ تلبيس اسمنتي لكامل الخزان ثلاث طبقات طرطشه بما في ذلك شبك معدني 

سم شاملا كل المواد والعمالة المطلوبة لتنفيذ الاعمال بالشكل النهائي والمطابق للمواصفات شاملا تجهيز السطح 

 كيلوا جرام لكل كيس اسمنت لتكون 2والمعالجة وكل الاعمال الضرورية بما فيها  اضافة ماده السيكا بمعدل 

بنسبة , الاعمال مقبولة كليا وتنفذ المساحة باستخدام الأسمنت البورتلاندى المقاوم للاملاح واضافة السيكا للمونه 

. ايام لكل طبقة 3مع الرش ثلاث مرات فى اليوم الواحد لمدة (أسمنت : رمل  ) 1:3

Internal & External Plastering works:

Wall and floor plastering and surface three layers . Rough and soft, thickness of 3 

cm The works including metal mesh, including all materials and labor required to 

carry out the work in the final and conforming to specifications, including surface 

preparation and treatment and all necessary work, including adding sika 2 K.G for 

each 50 K.G cement. and the space is implemented using Portland cement resistant 

to salts and the addition of sika to the mortar , In a ratio of 1: 3 (sand: cement) with 

spraying three times per day for 3 days per layer.According to the instructions of 

the supervisor engineer.,.

M²

متر مربع
340.00

1.8

 رشه اكريليكيه 

 SIKA SEAL 10 OR)او ما يعادلها من المواد المتوفره بالسوق المحليه مثل )تنفيذ رشه اكريليكيه 

ELASTROMERIC OR ROOF COATING )  واللون  يكون بحسب توجيهات المهندس المشرف

.ويتم التنفيذ حسب تعليمات المهندس المشرف وحاجة العمل 

acrylic material

Painting the walls of the Concrete Tank from the outside using acrylic material 

such asSIKA SEAL 10 OR ELASTROMERIC OR ROOF COATING or equivalent 

material available in local market according to the drawings and instructions of the 

supervisor.

M² 

متر مربع
120.00

1.9

:­أعمال  العزل الداخلي

توريد وتنفيذ طلاء بماده الايبوكسي  الخاصة بالخزانات لأرضية  وجدران  الخزان  والسقوف  من الداخل ثلاثة 

.أوجه وبحسب  تعليمات  المهندس  المشرف

 Painting works:

Supply and implementation of epoxy coating of tanks for the floor and walls of the 

tank and ceilings from the inside (three layers) according to the instructions of the 

supervising engineer 

M² 

متر مربع
220.00

1.10

:غرفة تفتيش

من البلك المصمت الثقيل الأتوماتيكي  ( سم 0.6*0.8 *0.8 )بناء غرفة تفتيش مقاس داخلي 

والعمل يشمل الحفر في التربة بأبعاد الغرفة  ( نيس3: أسمنت1)وبمونة اسمنتية نسبه الخلط  (سم20*20*40)

حتى الوصول الى المنسوب المطلوب وعمل طبقة من الخرسانة العادية كقاعدة للغرفة ولياسة اسمنتية لجدران 

الغرفة من الداخل و الخارج و تنفيذ فتحة مع انبوب لتصريف المياه الفائضة وتوريد وتركيب غطاء معدني من 

الشلمانات والحديد المحبب  بمفاصل مع مغالق ودهان الغطاء على أن يكون الغطاء مقوسا إلى الأعلى لتصريف 

.المياه وكما هو موضح في الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

inspection chamber :

Supply and build a 0.8*0.8*0.6 m inspection chamber from solid concrete blocks 

(20*20*40 cm), using cement mortar (1 cement :3 sand). The item includes 

excavating till reaching to the required deep, make a layer of plain concrete as a 

base for the room, plastering and painting works for the inside and outside the 

walls, execute a outlet to drain the overflowed water, installing metal plate cover 

with painting the cover according to the instructions of the supervising engineer.

NO

بالعدد
6.00

1.11

: غرفه لاضافه مادة الكلور

من الداخل بواسطه منفذ  (60*60*60)توريد وتنفيذ  نقطه لاضافه مادة الكلور  مجاورة لغرفة  المعدات  بابعاد 

عند بداية خط الضخ وتركيب سده  قابل للفتح والاغلاق مع  كافه القطع الخاصة  اللازمه والسعر يشمل  توريد 

والعمل يشمل , (يجب ان تكون جميع القطع من الحديد المجلفن والمحابس من النحاس) هنش  2وتركيب محبسين 

.وحسب الرسومات  وتعليمات المهندس المشرف ,كل مايلزم لانهاء العمل 

 A inspection chamber to add chlorine:

Install a chlorine point inside the inspection chamber with dimention of (60*60*60) 

cm from insite by making an outlet at the strat of supply pipe line can be opened 

and closed and procure all needed pieces like installing 2 stopcocks with Ø2 at the 

end of pumping line (the needed pieces are made from galvanized iron) in addition 

to add 2 gate valves on the two pumping lines 2" inches. Doing all required to 

achieve the work according to drawings and supervisor’s instruction

NO

بالعدد 
1.00

 Table No. (2) Plumping Works  اعمال السباكة (2)الجدول رقم 2

2.1

 أعمال انابيب التهوية 

 انش مع تركيب كوع في الاعلى 3توريد وتركيب أنابيب  التهوية في سقف الخزان من مواسير حديد مجلفن قطر 

مع الدهان بمادة الايبوكسي وتركيب شبك لمنع دخول الحشرات والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب 

المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Ventilation pipes :

Supply and installation of ventilation pipes in the roof of the tank of galvanized 

iron pipes with epoxy paint and installation of mesh to prevent the entry of insects  

(3 inch diameter) and according to drawings, specifications and instructions of the 

supervising engineer

NO 

بالعدد
4.00

2.2

: إنبوب التغذية والخروج و المفيض والغسيل من الخزان 

 BS/1387/1985 هنش  حسب المواصفات البريطانية 4توريد وتركيب انابيب حديد مجلفنه متوسط الضغط  قطر

سم مربع متضمن ذلك وصلات الربط  والركب و النيبلات اللازمة  /  كجم25وذلك للعمل بضغط تشغيل لايقل عن 

وغيرها  حسب المخطط والمواصفات المرفقة الموضحة لمواصفات الانابيب يشمل السعر توريد وتركب  صفاية 

يتم عرض العينات على المهندس المشرف لمطابقة المواصفات )تركب عند بداية انابيب الغسيل  " 4نحاسية قطر 

والثمن يشمل كل مايلزم لأنهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف (قبل التوريد

Feeding & Outlet & Overflow and washout pipes:

Supply and installation of outlet pipes (galvanized iron diameter 4 inch)  into the 

tank starting from the inspection room of the pipe including all installations, 

connections, and the returning valve and according to the drawings and 

instructions of the supervising engineer

L.M

بالمتر الطولي
20.00
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2.3

:محابس 

توريد وتركيب محبس دكتايل بوابة عالي التحمل من نوعية ايطالي او ما يعادله  في غرفة التفتيش بما في ذلك 

عمود دوار وضغط  ذات  BS-21 يطابق المواصفات البريطانية رقم  الوصلات الربط اللازمة، و النقاصات وبتسنين 

وبحسب الأقطار  BS-5163 البريطانية رقم  سم مربع المحبس يطابق المواصفات /كجم  25التشغيل له لا يقل عن 

 :التالية

Gate valve 

Supply and installation of a heavy-duty gate valve with a two-pinion conforms to 

the British specifications No. BS-21 with a rotating shaft and a working pressure of 

at least 25 kg / cm square valve that matches the British specifications No. BS-5163 

according to the following diameters

inch gate valve 2.00-4 هنش4                محبس قطر 2.3.1

inch gate valve1.00-3  هنش3                محبس قطر2.3.2

inch gate valve1.00-2  هنش2                محبس قطر2.3.3

2.4

: توريد انابيب حديد مجلفنه

 وذلك للعمل BS/1387/1985 توريد وتركيب انابيب حديد مجلفنه متوسط الضغط   حسب المواصفات البريطانية 

سم مربع متضمن وصلات الربط والمثاليث والركب و النيبلات اللازمة أيضاً /  كجم25بضغط تشغيل لايقل عن 

 متر و يشمل السعر الحفر في  تقاطع الطرقات او السايله مع عمل خرسانه عادي لتثبيت 60الفكات على مسافة 

الانابيب وعمل دهان بريممر ضد الصداء ثلاث اوجه وغيرها  حسب المخطط والمواصفات المرفقة الموضحة 

والثمن يشمل كل  (يتم عرض العينات على المهندس المشرف لمطابقة المواصفات قبل التوريد)لمواصفات الانابيب 

.مايلزم لأنهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Supply of medium pressure galvanized iron pipes:

Supply and installation of medium pressure galvanized iron pipes    according to 

British specifications BS / 1387/1985. In order to work with an operating pressure 

of not less than 25 kg / sq. Cm. This includes the necessary tools according to the 

drawings and specifications The work includes the supply and installation of a 

washing valve to be installed at the end of the line with all the accessories of the 

triangle and the nqas and its sealing at the end of the exit (samples are shown to the 

supervising engineer to match the specifications before delivery).

Diameter 3'' inch650.00 هنش3قطر 2.4.1

Diameter 2'' inch300.00 هنش2قطر2.4.2

2.5

:تنفيذ مساند خرسانيه 

ذلك في سم  و(40*40*40)خطي الضخ والاسالة بابعاد لمسلحة للأنابيب  الخرسانة امساند تثبيت من  تنفيذ 

.وحسب تعليمات المهندس المشرفلأنابيب الانحرافات  الراسية او الافقية لمسارات  خطوط  ا

 Concrete thrust block:

Construction of reinforced concrete thrust block for the pipes with (40*40*40) cm 

dimension , in the vertical or horizontal deviations of the pipelines and as directed 

by the supervising engineer.

M ³

متر مكعب
3.00

2.6

 موشر منسوب الماء

يركب الثقال داخل الخزان ويكون  (مسطرة مدرجه من الالمنيوم) توريد وتنفيذ موشر منسوب الماء داخل الخزان 

الجزء المدرج مثبتا خارج الخزان باتجاه البئر ما امكن يربط بيهما بخبطه معدينه  يشمل كل مايلزم لأنهاء العمل 

.حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

A water level indicator 

supplying and implementing a water level indicator inside the tank (aluminum 

graduated ruler) that includes everything necessary to finish the work according to 

the specifications and instructions of the supervising engineer.

NO

بالعدد 
1.00

Table (3) finishing works , Marble and metal plates work اعمال اللوحات الاسمية,اعمال التشطيبات (3)الجدول رقم 3

3.1

:السلم الالومينيوم 

توريد وتركيب سلم صيانة من الألومينيوم يتم تثبيته داخل الخزان وبمقاطع  كافية ومعتمده  من قبل المهندس 

م وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات و 3سم وارتفاع 60وبعرض 

.الأصول الفنية والمصنعية والشروط و توجيهات المهندس المشرف أو ممثله 

Aluminum Ladders :

Supply and install an aluminum maintenance Ladders  inside the tank the ladder is 

60cm  width and  3 meter height and all needed to finish the work according to 

drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec 

condations and instructions of the superviser engineer  .

NO

بالعدد 
1.00

3.2

: أعمال سلم حديد مجلفن 

سم يثبت غلى 30م وتباعد الخطوات 3.5سم وارتفاع 60توريد  وتركيب سلم  خارجي  من الحديد المجلفن بعرض 

وتصب عليها خرسانه عاديه وعمل جميع ما  (سم 80*80)سقف الحزان باللحام وعلى ارضيه بعمل حفره بابعاد 

يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات و الأصول الفنية والمصنعية والشروط و 

.توجيهات المهندس المشرف أو ممثله 

Glovernized Iron Ladders :

Supply and install glovernized Steel Ladders outside the tank the total minimum 

width of the ladder not less than 60cm  width and 3.5 meter height and steps 

spacing 30 cm all needed to finish the work according to drawings, specefications, 

the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions 

of the superviser engineer  .

NO

بالعدد 
1.00

3.3

:أعمال غطاء الخزان 

يتم لحام الغطاء ) ملي  مع   الإطار3حديدي محبب  .cm 85*85توريد وتركيب باب من الحديد الصاج المحبب 

والمفصلات والمقابض والقفل  ويكون الباب خالي من القشور والصداء وآثار اللحام ودهان  (فبل صب السقف 

.طبقتين مقاوم للصدأ ويكون العمل طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

Tank cover works

Supplying and installing a granulated iron sheet door 85*85 cm.galvanized metal 

3mm thickness, The door is free from crusts, rusts and traces of welding. It is 

coated with an oily red color painting with two sides. The work is according to the 

drawings and instructions of the supervising engineer.

NO

بالعدد 
2.00

ML

متر طولي

NO

بالعدد 
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Notes

ملاحظات

3.4

:لوحة أسمية للمشروع معدنية

توريد وتركيب لوحة أسمية للمشروع تركب على اقرب خط اسفلت بقرب المشروع يكتب عليها اسم المشروع 

للمشروع  وشعار المنظمة وشعار  (المانح )والجهة الممولة  ( ADRAمنظمة)والجهة المنفذة والاشرافية  

 سم 25 سم على ثلاثة اجزاء عرض الجزء الواحد 80المانح  من الجهتين وعلى ان يكون عرض اللوحة 

سم ويتم تثبيتها في الارض  الى 150 سم وعلى ان تكون المسافة من الارض الى اول جزء 15والمسافة بينها 

 هنش وتنفيذ طبقة من الخرسانة العادية  لتثبيت اللوحة ويشمل البند رسم 2 سم على اعمدة حديدية قطر 70عمق 

حسب لون  ( A3 )شعار منظمة ادرا على كافة المكونات المنفذة كحد ادنى رسمتين على كل مكون ورق مقاس 

.شعار المنظمة 

Iron plates:

supply and Installation Project Information Iron plates and fix it on the nearest 

asphalt road, 25 cm high and 1 meter wide, to display the project's name. The 

plates should be installed vertically 15 cm apart. The height of the first plate should 

be 150 cm from the ground. Two galvanized metal rods, with a diameter of 2 

inches, will be used to support the plates, each rod will be buried 70 cm under the 

ground and supported with plain concrete. The plate will be installed on the nearest 

asphalt road from the project, and will include the project’s name, the 

implementer, the supervising organization (ADRA) and the name of donor with 

logos of the donor and ADRA. This item includes printing the logo of the 

organization on all executed components, 2 of the drawings at least should be the 

size of an A3 paper. All the work should be implemented according to design 

drawings and instruction of the supervisor engineer.

NO

بالعدد 
1.00

3.5

: لوحة أسمية للمشروع رخامية

 توريد وتركيب لوحة أسمية للمشروع من الرخام الحاشدي تركب على جدار المنهل بواسطة اطار معدني من 

يثبت على الجدار بواسطة مسامير ،ويكتب على اللوحة اسم المشروع والجهة المنفذة  (L-Section)الشلمانات 

للمشروع وشعار المنظمة وشعار المانح بابعاد  (المانح )والجهة الممولة  ( ADRAمنظمة )والاشرافية  

.وتاريخ التنفيذ وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف ,  (سم80×سم60)

Marble project name plate:

Supply and install a 60*80cm marble plate fixed to the wall of the taps’ stand, that 

installation will be welded on an iron handle on the tank wall. The marble plate 

should list the project’s name, the name and logo of the implementing organization 

(ADRA), the name and the logo of the Donor and the date of execution.

NO

بالعدد 
1.00

3.6

أعمال دهان شعار المانح و المنظمة

حسب النموذج و ابعاده المعتمد من )أعمال دهان شعار المنظمة والشركاء المحلين على كافه مكونات المشروع 

و بدهان اكريلك خارجي  شاملا عمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب  (المهندس المشرف

الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف

Work the logo painting for ADRA organization and donor's logo:

Work the logo painting for ADRA organization and donor's logo with using  

Acrylic painting with all needed to finish the work according to drawings, 

specefication and instructions of the superviser engineer   

LS 

بالمقطوعية
1.00

 Two Tank’s bases and tap’s stands works:أعمال قاعدتي الخزانين  والمنهلين  4

4.1

: اعمال جدران قاعده الخزان 

بالابعاد  (سم20*20*40)توريد وبناء جدران قاعدة الخزان وجدران المنهل من البلك المصمت الثقيل الأتوماتيكي 

والردم الجيد داخل الجدران بالتربة   ( نيس3: أسمنت1)الموضحة في الرسومات وبمونة اسمنتية نسبه الخلط 

تحت  ) سم ، حيث أن الصفين الأولين من الجدار تحت منسوب سطح التربة  50واحجار الجعم مع الدمك الجيد كل 

سم وبقية المدمك من الخرسانة 40من الحجر البلق المربوع المبطن من الداخل بسماكة  (قاعدة الخزان فقط 

والشلف والعمل يشمل الحفر حتى الوصول الى منسوب التأسيس للحجر تحت البلك والعمل يشمل عمل طبقة من 

 مم في الاتجاهين في سطح القاعدة و الرش مرتين 8 أسياخ قطر 5 سم وتسليح 10الخرسانة المسلحة بسمك 

.يوميا حسب حاجة العمل وحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف

Tank base wall works:

As a base for the water tank, procure and construct  20 cm thick square solid 

concrete wall(20*20*40cm), using cement mortar (1:3), with 60cm depth and 40cm 

width from stone under the ground. This item includes excavating in any type of 

soil, backfilling the empty spaces between the concrete walls using soling stones and 

soil compacted in layers of 50 cm, and pouring a10 cm rienforced concrete roof 

slab, with curing for seven days.

NO

بالعدد 
2.00

4.2

 

:أعمال اللياسة 

 3: أسمنت1)تلبيس سطح قاعدة الخزان وجدران المنهل الظاهرة بعد الانتهاء من البناء بمونة اسمنتية بنسبة  

ويشمل العمل الطرطشه الاسمنتية والرش بالمياه مرتين يومياً لمدة خمسة أيام (  سم2)وبسمك لا يقل عن  (نيس

وحسب حاجة العمل مع عمل رشة أكريليكية ملونة بنوعية مقاومة للرطوبة وبحسب اللون المحدد من قبل 

Execute plastering work for the tap stands’ outside and base tank's walls with 

cement mortar (1:3) no less than (2 cm) thick. This item includes cement spraying, 

curing, and applying a colored water-resistant acrylic seal selected by the 

supervising engineer.

M²54.00

4.3

أعمال البردورات

 توريد وبناء حزام من البردورات حول حرم المنهل وقاعدة الخزان بالأبعاد الموضحة في الرسومات وبمونة 

 والعمل يشمل الحفرفي التربة ووضع حجر شلف مع مونة اسمنتية مناسبة كأساس 1:3اسمنتية بنسبة خلط 

للبردورات والرش الجيد مرتين يوميا لمدة ثلاثة أيام كما يشمل عمل طلاء للبردورات بألوان مناسبة حسب 

.توجيهات المهندس المشرف

Curbstone work

Procure and lay a border of curbstone around the tap stand, and base tank as 

shown in the designs, using concrete mortar (1:3), on a sand bedding thick and a 

layer of graduated compacted soil. This item also includes continuous curing for 

three days.

ML60.00

4.4

:أعمال الرصيف

 توريد المواد اللازمة لعمل رصيف حول المنهل وقاعدة الخزان بالابعاد الموضحة في الرسومات وذلك بتوريد 

بعد أعمال التسوية والردم والدك والرش بالمياه للأرضيات وبعد  (نوع خلية نحل انجليزي )وتركيب بلاط أنترلوك 

.الرصف يتم الرش مرتين يوميا حسب حاجة العمل وتوجيهات المهندس المشرف

Pave work

Procure and pave a layer around the taps’ stand and base tank' according to 

dimensions shown in the well apron's designs with properly packed and laid 

honeycomb concrete brick of required strength and thickness, using cement mortar 

(1:3). This item also includes site leveling and continuous curing for three days.

M²40.00

4.5

 

م من أرضية حوض المنهل 0.7هـنش مسنوده على جدار المنهل بإرتفاع 0.5 حنفيات قطر6 توريد وتركيب عدد 

 ضغط متوسط  والذي UPVCهنش من المواسير البلاستيكية 2و العمل يشمل توريد وتركيب خط الاسالة بقطر 

وتثبيت لي في الحنفيات بواسطة كليب  ( هنش2 محبس من النحاس  قطر1 )يشمل جميع التوصيلات والمحابس 

 متر من الربل المرن ضغط عالي مع جميع القطع الخاصة  وتثبيت خطافات في جدار 5حديد ويكون اللي بطول 

قاعدة الخزان لحمل الليات ويشمل العمل كذلك توريد وتركيب صندوق حماية معدني من الحديد المجلفن 

مع بوابة بمفاصل قابلة للفتح والاغلاق مع المغالق وذلك لحماية محبس التحكم الموجود في  (0.5*0.4*0.3)

.بداية خط الاسالة ويكون العمل حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف

Taps work:

Procure and install 6 taps ø .5'', 70cm high from each tap stand. This item includes 

all plumbing work, and connecting taps’ stand with a ø 2 '' medium pressure plastic 

pipe supply UPVC ø 2 '' line from the tank, whit  ø 2'' valve, and procure a 

galvanized steel box 0.3*0.4*0.5 m with a door, hinges, and screwdrivers to protect 

the main valve. This item includes procure a 5m of rubber hose and install it in 2 

tapes according to the instructions of the supervising engineer.

NO12.00
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4.6

:اعمال بلاط سيراميك 

 (نيس3: إسمنت 1) توريد ورصف بلاط سيراميك لارضية و جدران المنهل وبأستخدام المونة الأسمنتيه بنسبة 

.وأستخدام الأسمنت الأبيض لأعمال الترويب

Ceramic tiles

Procure and install impervious floor grade ceramic tiles for the ground and walls of 

the taps’ basin using water resistant ceramic tile adhesive.

M²30.00

4.7

:اعمال التصريف للمياه 

عمل تصريف صحي مناسب للمياه الناتجة عن الغسيل الدوري للخزان  ونقلها الى حوض المواشي و للمياه 

المتساقطة على سطح قاعدة الخزان وعلى حوض المنهل  والعمل يشمل توريد و تركيب  ماسورة بلاستيكية 

 محبس من النحاس  1 ) هنش شاملة الاكواع وجميع التوصيلات والمحابس 1.5نصف ضغط لتصريف الماء قطر 

والحفر والردم في التربة للمواسير ودفنها بعمق مناسب وكل مايلزم لانهاء العمل ،كما يشمل   ( هنش1.5قطر

لفتحة الغسيل  (م0.3*م0.2)العمل توريد وتركيب بوابة معدنية صغيرة من الحديد الصاج المحبب مع الشلمانات 

الموجودة في القاعدة ويدهن بطلاء مقاوم للصدأ ،ويكون العمل وفقاً للرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس 

.المشرف

Drain water work

procure and install plastic pipe- UPVC ø 1.5"  to drain water from the tap stand to 

the cattle trough, with all necessary plumbing work, with  ø 1.5" valve. This item 

includes excavate pipe channels in all types of soil, encase the pipes with soft sand 

and backfill, and procure 

and install  small metal cover made from granulated iron of (0.2m*0.3m) for the 

two washing holes that exist in the base, and apply anti rust paint, all work must be 

implemented according to draws, specifications and instruction of the supervisor’s 

engineer.

LS2.00

4.8

اعمال توريد خزان 

 طبقات وتثبيت  الخزان علي القاعده بواسطه الخبطات 3 لتر نوع 5000توريد خزان بلاستيك بولي اثلين  سعة 

.المعدنية بشكل جيد وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف

Tank work

Procure and install a triple layered polyethylene tank of 5000 liters (3 layers) 

capacity on the base using a ø 4 mm metal cable. 

NO2.00

4.9

: تنفيذ حوض مياه

سم والبناء من البلك الاتوماتيكي المفرغ الثقيل 30م بعمق  (1.8×1.2) تنفيذ حوض مياه لشرب الحيوانات 

وخرسانة عادية ,مع المونة الاسمنتية باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح  والسيكا  (سم20*سم20*سم40)

الحفر )سم من الحجر الصولنج والعمل يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنهاء العمل 10للارضيات وعمل طبقة 

ويوصل بمواسير , (هنش لتصريف الماء2التاسيسي والتلييس الناعم من الداخل ومن الخارج مع عمل محبس 

 هنش وردمها بالخرسانة العادية  2ويخرج بمواسير نظافة قطر , هنش الى غرفة  2متوسط الضغط بلاستيك  قطر 

والحفر والردم في التربة للمواسير ودفنها بعمق مناسب وكل ,   (الى اقٌرب مزرعة شاملة الكوع والصفاية )

.وحسب الرسومات  وتعليمات المهندس المشرف ,مايلزم لانهاء العمل 

Executea cattle trough:

Execute  a 1.2 *1.8 m basin 30 cm deep for a cattle trough, from solid concrete 

block (40 cm * 20 cm * 20 cm) using salt resistant cement mortar, with a plain 

concrete floor. 10 cm of the depth should be under the ground level. Foundational 

excavate, soft plastering inside and outside. Supply and install medium pressure ø 

2” plastic pipes to drain water” and connect them with ø 2” cleaning pipes, then fill 

it with plain concrete.

NO

بالعدد 
2.00

4.10

:بناء غرفة تفتيش 

 (سم20*20*40)من البلك المصمت الثقيل الأتوماتيكي  ( سم 0.6 *0.4 *0.4 )بناء غرفة تفتيش مقاس داخلي 

والعمل يشمل الحفر في التربة بأبعاد الغرفة حتى الوصول الى  ( نيس3: أسمنت1)وبمونة اسمنتية نسبه الخلط 

المنسوب المطلوب وعمل طبقة من الخرسانة العادية كقاعدة للغرفة ولياسة اسمنتية لجدران الغرفة من الداخل و 

الخارج وعمل رشه اكلينيكه و تنفيذ فتحة مع انبوب لتصريف المياه الفائضة وتوريد وتركيب غطاء معدني من 

الشلمانات والحديد المحبب  بمفاصل مع مغالق ودهان الغطاء على أن يكون الغطاء مقوسا إلى الأعلى لتصريف 

.المياه وكما هو موضح في الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف

BUILDING AN INSPECTION CHAMPER :

 building a 0.4*0.4*0.6 m inspection chamber from solid concrete blocks (20*20*40 

cm), using cement mortar (1 cement :3 sand). The item includes excavating till 

reaching to the required deep, make a layer of plain concrete as a base for the 

room, plastering and painting works for the inside and outside the walls, execute a 

outlet to drain the overflowed water, installing metal plate cover with painting the 

cover according to the instructions of the supervising engineer.

NO

بالعدد 
2.00

   Total 

الاجمالي الكلي
 $                    -   

نسبة الخصم

مبلغ الخصم

الاجمالي الكلي بعد الخصم بالارقام

المجموع بعد الخصم بالكلمات

 USD Total in words دولار أمريكي                                                                                                        

..............................................................................................................................................................

_____________________________________:­ التاريخ__________________________________ : ­ اسم المقاول

______________________________________: ­ التوقيـــــع  والختم ___________________________________ :­ رقم التلفون

Discount Rate

Amount of Discount

   Total after Discount 
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