
الوحدة سعر

Unit Price
السعر اجمالي 

Total Price

USD$  دولار USD $ دولار

1_1 Pumping line works from the well to the tanks: : الخزانات الي البئر من الضخ خط اعمال 1_1

1_1_1

Excavation and Backfilling Works:
The excavation and backfilling process involves working with various soil types, including clay, 
sand, rocky, and semi-rocky soils. The excavation must reach a minimum depth of 90cm and a 
width of at least 40 cm for pipe installation. It is essential to support the excavation to prevent 
collapse and to remove any debris.
Once the pipes are in place, backfilling should begin with a 15 cm layer of sand gneiss 
surrounding the pipes. the work including Any stones that could potentially damage the pipes 
must be removed. After ensuring there are no leaks and conducting pumping tests as per the 
drawings and specifications, a final layer of fine clay or gneiss should be backfilled to a height 
of 65 cm, following the instructions of the supervising engineer.

ط.م
 L.M

234

:والردم الحفر أعمال
  سم 90 عن لايقل بعمق للانابيب الصخرية وشبه والصخريه والرمليه الطينيه التربة انواع جميع في والردم الحفر  

 النيس من بطبقة والردم,  المخلفات ورفع الانهيار من الحفر إسناد مع  وطينية رملية تربة في سم 40 عن لايقل وعرض

 الطين من الاخيره بالطبقه الردم وكذلك للانابيب الضرر تسبب قد احجار اي وازالة الانابيب حول سم15 رتفاع بي الناعم

 والمواصفات للرسومات  وبحسب  الضخ واختبار التهريب عدم من التأكد بعد سم 65 ارتفاع بي  النيس او الناعم

.."المشرف المهندس وتعليمات

1_1_1

1_1_2

Work for the pumping line (PEHD) from the well to the mountain foot:
Supply and installation of polyethylene  (PEHD) pipes with a diameter of 4 inch, high pressure 
(16) bar, 15.5 mm thickness. The price includes the supply and installation of all parts and 
installation accessories, such as joints, elbows, reducers, nipples, collars, tensioning pieces, 
etc., and ensuring that they are free of defects and that the flanges and protrusions used at the 
joints are safe, Also the necessary tests for pressure of the pipe and non-leakage of pipes and 
at connections with making connections, detractors and triangles for branching lines in the 
village, and doing everything necessary to finish the work to the fullest in accordance with the 
drawings, specifications, technical and factory assets, conditions, instructions and directives 
of the supervising engineer of the organization

ط.م
 L.M

234

 :   الجبل اسفل الي البئر من الضخ لخط (PEHD)ايثلين البولي المواسير اعمال
 والثمن ملم،15.5 وبسماكة ر با (16) عالي ضغط  هنش 4قطر ذات (PEHD) إيثيلين بولي مواسير وتركيب توريد

 وغيرها وصل شد وقطع وجلبات ونيبلات ونقاصات ومثاليث ركب من التركيب ولوازم القطع جميع وتركيب توريد يشمل

 في للضغط اللازمة الإختبارات وعمل الوصلات عند المستخدمة والنتوءات الربلات وسلامة العيوب من خلوها من والتأكد

 في المتفرعه للخطوط والمثلثات المنقصات و التوصيلات عمل مع الوصلات وعند للمواسير التسريب وعدم المواسير

ً وجه أكمل على العمل لإنهاء يلزم ما كل عمل و ، القرية  والمصنعية الفنية والأصول والمواصفات للرسومات وفقا

.المشرف المنظمة مهندس وتوجيهات والتعليمات والشروط

1_1_2

وع قرى العقمة  محافظة تعز- مديرية موزع - عزلة العوشقة - جداول كميات أعمال إعادة تأهيل شبكة الإسالة وتمديدات المياة لمشر

Solidarites international

Annex 3 

ECHO 3606

LOT 2

Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

Project title : Contributing to improved health and resilience of the most vulnerable populations in highest-severity districts of IRG-controlled areas, through enhanced access to integrated WASH, Health and Nutrition services

اليمن في النزاع من المتضررين للسكان الحادة والاحتياجات المفاجئة للصدمات القطاعات ومتعددة المتكاملة الاستجابة مشروع:  المشروع عنوان

The Al-Aqama project is located in the village of Al-Aqama, east of the Mawza district, on the borders of the Al-Wazi’iyah and Maqbanah 
districts. 514 HHs, with a total of 3594 individuals, (490 individuals IDPs  & 3104 Host individuals), will benefit from this project, as the project 
reaches to 208 house through the water network that reaches to the house, the current water supply system is covering for (Hasib Al-Hawih, Al-
Qarin, Al-Danbah, Al-Jurubah, Al-Qalieah, Al-Qa'shaah, Al-Maqrad, Al Oshah, Al-Sharjj, Heijat Jobah) villages. The current water source is 1000 
meter far from the HH. The current solar pumping system is 11KW capacity, operating for 6 hours. The current mean HH water consumption is 
20 liters per HH(105 litters per HH with 7 invididuals as per OCHA calculation). Solidarites International would like to address the need of the 
water quantity outlining the Sphere standard( 15 litters/person/day, 5-30 litters/animal), 40 litters/individual and Livestock purpose, hence the 
provided water quantity will be between (150-180)m³/day, by increasing the water network connection to cover the additional population and by 
pumping the water with two shifts. The water supply system with iron network is functional which was installed in 2021, however, due to lack of 
maintenance of solar pumping system and pipes lines, the rehabilitation is needed, replace some part of pumping pipes due to leakage and rust. 
The total current water tanks  is 96 m3 capacity. The Rehabilitation works during the Solidarites International intervention as follow :
* Installation and replacement of PEHD pipes 4 inch , 16 bar, for pumping line pipe, 230 m length.  
* Installation of PEHD pipes 2", 10 bar, for distribution networks from storage tanks to villages, 2500 m length. 
* Installation of PEHD pipes 1.5", 10 bar, for distribution networks 1500 m length. 
* Installation of GI pipes, 3 inch for pumping pipe to the water storage tanks.
* Implement square light reinforced concrete 50*50*50 cm, every 15 m for fixing distribution lines.

 من فرد 3104 ، النازحين من فرد 490 منهم) فرد 3594 بإجمالي عائلة 514 المشروع هذا من يستفيد حيث ، ومقبنة الوازعية مديريتي حدود على موزع مديرية شرق العقمة قرية في العقمة مشروع يقع

 ، والقشعه ، والقليعة ، والجروبة ، والدنبة ، والقرين ، الحويح حصيب) قرى الحالي المياه إمداد نظام يغطي ، المنازل الى تصل التي الإسالة شبكة عبر منزل 208 الى المشروع يصل حيث ، (المقيمين

 المياه استهلاك متوسط يبلغ. ساعات 6 لمدة ويعمل وات، كيلو 11 الحالي الشمسي الضخ نظام سعة تبلغ. المنزل عن متر 1000 الحالي المياه مصدر يبعد. (جباح وهيجة ، والشرج ، والعشة ، والمقرض

 15) آسفيير لمعيار وفقًا المياه كمية احتياجات تلبية في الدولية التضامن منظمة ترغب. (الإنسانية الشؤون تنسيق مكتب لحسابات وفقًا أفراد 7 مع أسرة لكل لترات 105) أسرة لكل لترًا 20 للأسرة الحالي
 السكان لتغطية المياه شبكة توصيلات زيادة طريق عن يومًا/مكعبًا مترًا 150-180 بين ما المُقدمة المياه كمية ستكون وبالتالي الحيوانية، وللثروة فرد،/لترًا 40 ،(حيوان/لترًا 30-5 يوم،/شخص/لترًا

 الضخ أنابيب أجزاء بعض الأنابيب، وخط الشمسي الضخ لنظام صيانة وجود لعدم نظرًا ذلك، ومع ،2021 عام في تركيبها تم حديدية شبكة الحالي المياه إمداد نظام يعمل. فترتين على المياه وضخ الإضافيين،

:يلي ما الدولية التضامن منظمة تدخل خلال التأهيل إعادة أعمال تتضمن. مكعبًا مترًا 96 الحالية الإجمالية المياه خزانات سعة تبلغ. تأهيله إعادة يلزم والصدأ التسرب بسبب
.متر 230 بطول الضخ لخط بار 16 وضغط انش 4 بقطر PEHD أنابيب واستبدال تركيب* 
.متر 2500 بطول القرى، إلى التخزين خزانات من التوزيع لشبكات بار 10 وضغط انش 2 بقطر PEHD أنابيب تركيب* 
.متر1500 بطول ، الاسالة لشبكات ، بار 10 وضغط ، انش 1.5 بقطر PEHD أنابيب تركيب* 
.المياه تخزين خزانات إلى الضخ لأنابيب ، انش 3 قطر المجلفن الحديد من أنابيب تركيب* 
.التوزيع خطوط لتثبيت ، متر 15 كل سم، 50*50*50 بأبعاد الشكل مربعة خفيفة مسلحة خرسانة تركيب* 

البند Work Description
الوحدة

Unit
الكمية

Quantity
الأعمال بيـــــــــان NO



Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

1_1_3

Dismantling, transporting and reinstalling galvanized steel pipes in the pumping line:
Removal and relocation of galvanized iron pipes at the beginning of the pumping line 39 GI 
pipes (234 meters long), 3 inches in diameter, high pressure next to the well, and reinstallation 
of 5 GI pipes (30 meters long) in place of the damaged pipes in the pumping line reaching the 
reservoirs at the top of the mountain, in addition to the installation of the remaining number 34 
pipes (204m length) at the beginning of the distribution lines at the outlets of the tanks at the 
top of the mountain. The price includes all necessary parts, and installation supplies such as 
fittings, valves, reducers, nipples, couplings, and other necessary parts, ensuring their defect-
free condition and the safety of the joints and protrusions used in the connections. Necessary 
pressure tests will be conducted to ensure no leakage in the pipes and proper connections, 
and accessories to complete the work and water supply to the collection tank , in accordance 
with the specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer.

L.M
طولي متر  234

:الضخ خط في مجلفن حديد مواسير تركيب وإعادة والنقل الفك أعمال
 عالي ضغط ، هنش 3 وقطر ،(متر 234 بطول) ماسورة 39 عدد الضخ خط بداية في المجلفن الحديد مواسير ونقل إزالة

 الواصل الضخ خط في التالفة المواسير بدل (متر 30 بطول) مجلفن حديد مواسير 5 عدد تركيب وإعادة البئر، جوار التي

 بدية في  (متر 204 بطول) ماسورة 34 عدد المواسير من المتبقي العدد تركيب الى بالاضافة الجبل، اعلى الخزانات الى

 ركب من التركيب لوازم الناقصة القطع جميع توفير يشمل الثمن. الجبل اعلى الخزانات مخارج عند التوزيع خطوط

 اللازمة الإختبارات وعمل العيوب من خلوها من والتأكد وغيرها وصل شد وقطع وجلبات ونيبلات ونقاصات ومثاليث

 العمل لانهاء اللازمة والملحقات التوصيلات عمل مع الوصلات عند للمواسير التسريب وعدم المواسير في للضغط

 المهندس وتعليمات والرسومات المواصفات وبحسب القرى، والى التجميعية المياه خزانات الى المياه توصيل وضمان

.المشرف

1_1_3

Total cost of pumping line works from the well to the both tanks اجمالي مبلغ اعمال خط الضخ من البئر الي الخزانات

1_2  Rehabilitation of water network  2_1 اعمال اعادة تاهيل شبكة الاسالة

1_2_1

Excavation and Backfilling Works:
The excavation and backfilling process involves working with various soil types, including clay, 
sand, rocky, and semi-rocky soils. The excavation must reach a minimum depth of 90 CM and 
a width of at least 40 cm for pipe installation. It is essential to support the excavation to 
prevent collapse and to remove any debris.
Once the pipes are in place, backfilling should begin with a 15 cm layer of sand gneiss 
surrounding the pipes. the work including any stones that could potentially damage the pipes 
must be removed. After ensuring there are no leaks and conducting tests for the pipes, a final 
layer of fine clay or sand should be backfilled to a height of 65 cm, as per the drawings and 
specifications, following the instructions of the supervising engineer.

ط.م
 L.M

4000

: والردم الحفر أعمال :
سم 90 عن لايقل بعمق للانابيب الصخرية وشبه والصخريه والرمليه الطينيه التربة انواع جميع في  والردم الحفر   
النيس من بطبقة والردم,  المخلفات الانهيارورفع من الحفر إسناد مع وطينية رملية تربة في سم 40 عن لايقل وعرض  
الطين من الاخيره بالطبقه الردم وكذلك للانابيب الضرر تسبب قد احجار اي وازالة الانابيب حول سم15 بإرتفاع الناعم  
وتعليمات والمواصفات للرسومات  وبحسب  الضخ واختبار التهريب عدم من التأكد بعد سم 65 بإرتفاع النيس او الناعم  

المشرف المهندس .
1_2_1

1_2_2

Works to rehabilitate water supply lines with different dimensions,
Supplying and installing 2-inch, and 1.5-inch PEHD pipes with a pressure of 10 bar. The pipes 
will also be installed according to the length specified below. The price includes the supply 
and installation of all components and installation supplies  such as joints, elbows, reducers, 
nipples, collars, clamps, valves, couplings, and other necessary parts, ensuring their defect-
free condition and the safety of the joints and protrusions used in the connections. Necessary 
pressure tests will be conducted to ensure no leakage in the pipes and proper connections, as 
well as the installation of reducers and junctions for the branching lines in the Al Aqmah 
villages. All necessary actions will be taken to complete the work according to the drawings, 
specifications, technical and manufacturing standards, terms, instructions, and guidance of 
the supervising engineer of the Solidarites International.

   مختلفه بأبعاد الاساله خطوط تاهيل اعادة اعمال

 في الموضحة  الاطوال بحسب التوريد يتم ، بار 10  ضغط ومقدار انش 1.5و هنش 2 ايثيلين بولي انابيب وتركيب توريد

 شد وقطع وجلبات ونيبلات ونقاصات ومثاليث ركب من التركيب ولوازم القطع جميع وتركيب توريد يشمل والثمن.الاسفل

 الإختبارات وعمل الوصلات عند المستخدمة والنتوءات الربلات وسلامة العيوب من خلوها من والتأكد وغيرها وصل

 والمثلثات المنقصات و التوصيلات عمل مع الوصلات وعند للمواسير التسريب وعدم  المواسير في للضغط اللازمة

ً وجه أكمل على العمل لإنهاء يلزم ما كل عمل و العقمة، قرى في المتفرعه للخطوط  والمواصفات للرسومات وفقا

.المشرف الدولية التضامن منظمة مهندس وتوجيهات والتعليمات والشروط والمصنعية الفنية والأصول
1_2_2

1_2_2.1

Works for interconnecting and linking the pumping line to the distribution water pipelines at the 
tank to ensure continuous water supply to beneficiaries during the tanks rehabilitation works.
The scope includes carrying out the interconnection and linking of the pumping line to the 
distribution water pipelines  at the tank, with the aim of guaranteeing uninterrupted water 
supply to beneficiaries during the rehabilitation period. The pumping line shold be connected to 
the distribution water pipelines using polyethylene pipes with a diameter of 3 inches, an 
operating pressure of 16 bar, a wall thickness of 10.6 mm, and a total length of 15 meters. This 
connection shall be executed effectively to temporarily convert the pumping line into a 
distribution line at the tank during the works. The work also includes supplying and installing all 
necessary fittings, reducers, tees, and accessories required to fully complete the task in 
accordance with the instructions and technical specifications approved by the supervising 
engineer.

LS مقطوعية 1

الخزانات، تأهيل أعمال خلال للمستفيدين المياه تزويد لتأمين الخزان عند الإسالة بخط الضخ خط وربط تعشيق أعمال

 المياه تزويد استمرار ضمان بهدف وذلك الخزان، عند الإسالة بخط الضخ خط وربط تعشيق أعمال تنفيذ العمل يشمل

 3 بقطر إيثيلين البولي من مواسير باستخدام الإسالة بخطوط الضخ خط ربط يتم. الخزانات تأهيل فترة أثناء للمستفيدين
 تضمن فعالة بطريقة الربط هذا تنفيذ يتم. مترًا  15 يبلغ إجمالي وبطول ملم، 10.6 وسُمك بار، 16 تشغيل وبضغط إنش،

 جميع وتركيب توريد العمل يشمل كما. الأعمال فترة خلال مؤقت بشكل الخزان عند إسالة خط إلى الضخ خط مسار تحويل

 المعتمدة الفنية والمواصفات للتعليمات وفقًا وذلك بالكامل، البند لاستكمال اللازمة والقطع والمثلثات والمخفضات الوصلات

.المشرف المهندس من

1_2_2.1

1_2_2.2
Supply and installation of 2-inch diameter PEHD pipes, rated for 10 bar pressure,  
and 4.6mm thickness. ط.م

 L.M
2500

.ملم4.6 وبسماكة بار، 10 ضغط هنش 2 قطر اثيلين بولي مواسير  وتركيب توريد
1_2_2.2

1_2_2.3
Supply and installation of 1.5-inch diameter PEHD pipes, also rated for 10 bar 
pressure, and 3.7mm thickness.

ط.م
 L.M

1500
.ملم 3.7 وبسماكة بار، 10 ضغط هنش 1.5 قطر اثيلين بولي مواسير  وتركيب توريد 1_2_2.3



Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

1_2_3

Cube-reinforced concrete:
Placing Square light Reinforced concrete ( Use Iron #12mm )  of dimension (50 x 50 x 50 cm) 
every 15m to support ( Fixing ) the pumping and distribution line pipes, with concrete mixing 
ratio (1:2:3), the work including excavating the soil, formwork and casting and all necessary 
works according to the drawings and specifications and the instructions of the supervising 
engineer.

No /بالعدد 16

:مسلحة خرسانية دعامات
 لدعم م،15 كل(سم 50 × 50 × 50) بأبعاد (مم 12#  حديد باستخدم) الشكل مربعة التسليح خفيفة مسلحة خرسانة تنفيذ

 والنجارة التربة حفر ذلك في بما العمل يشمل (1:2:3) للخرسانة خلط نسبة مع والاسالة الضخ خط مواسير (تثبيت)

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب اللازمة الأعمال وجميع والصب
1_2_3

1_2_4

Gate Valves:
Supply and installation of ductile gate valve with the following specifications:
• Non-rising stem
• Face-to-face according to EN 558 or equivalent.
• For vertical and horizontal installation
• Standard flange drilling to EN1092-2 )ISO 7005-2( )or equivalent(
• Pressure Rating: PN 25 and a minimum of 36 bars of set pressure
• Use: For drinking water to the max. 70°C
• Operation: Handwheel.
• The hand wheels of all valves must be arranged for clockwise closing. All hand wheels shall 
have, in their periphery, the words OPEN and SHUT and appropriately positioned arrows.
Materials
• Body, bonnet & wedge : Ductile Iron 
• Stem: stainless steel 
• Fasteners: Stainless steel 
• Body Coating: internal and external blue two-pack epoxy 

The price includes the key and the installation of all connecting parts with iron pipes, nuts, 
washers, flanges, bolts, connections, and everything else required according to the 
specifications and instructions of the supervising engineer for the following diameters:

:بوابه محبس
: التاليه بالمواصفات التحمل عالي  دكتايل ( Gate valve ) بوابة محبس وتركيب توريد

الصاعد غير دوران عمود• 

.يعادلها ما أو EN 558 للمواصفات مطابق• 
والأفقي الرأسي للتركيب• 

(يعادله ما أو) EN1092-2 (ISO 7005-2) للمواصفات ووفقا قياسي فلانش• 
المحدد الضغط من أدنى كحد بار 36 و PN 25: الضغط•  

مئويه درجه 70 الى تصل قصوى حراراه ودرجة الشرب لمياه: الاستخدام• 

يدويه عجله: التشغيل نظام

 ، محيطها في ، اليدوية العجلات جميع تحتوي أن يجب. الساعة عقارب اتجاه في للإغلاق الصمامات لجميع اليدوية العجلات ترتيب يجب• 

.مناسب بشكل موضوعة وأسهم SHUT و OPEN الكلمتين على
المواد

الدكتايل حديد:  المحبس وغطاء الهيكل• 

للصدأ المقاوم الفولاذ: الدوران عمود• 

للصدأ المقاوم الفولاذ: التثبيت مسامير•

ازرق لون ايبوكسي: الجسم طلاء• 

 والمثاليث والفلانجات والربلات والصواميل الحديدية الانابيب مع الرابطة القطع جميع وتركيب وتوريد التدوير مفتاح يشمل والسعر

: التالية للاقطار المشرف المهندس وتعليمات المواصفات بحسب مايلزم وكل والتوصيلات

1_2_4

1_2_4.1 Supply and installation of ' a gate valve' with 3-inch diameter, it installing in the 
pipes of the two tanks outlet.

No /بالعدد 2 .الخزانين مخرج انابيب في يركب ، هنش 3  قطر محبس' وتركيب توريد 1_2_4.1

1_2_4.2 Supply and installation of ' a gate valve' with 2-inch diameter. No /بالعدد 3 .هنش 2 قطر' محابس'  وتركيب توريد 1_2_4.2

1_2_4.3 Supply and installation of ' a gate valve' with 1.5-inch diameter. No /بالعدد 3 .هنش 1.5 قطر' محابس'  وتركيب توريد 1_2_4.3

1_2_4.4 Supply and installation of ' a gate valve' with 1-inch diameter. No /بالعدد 4 .هنش 1  قطر محبس' وتركيب توريد 1_2_4.4

1_2_5

Supply and installation of flow meters.
Supply and installation of meters. Flange connection method: Supply and installation of flow 
meters. Excellent manufacture. Dry magnetic type, Class C. Installed in a horizontal manner. 
Connection method. Flanges that can withstand temperatures up to 50 degrees Celsius. They 
work and conform to the mentioned specifications. Type ABB (reading recorder insulated from 
water - reading in cubic meters - transportation). Movement magnetically according to British 
specifications BS 5728 or equivalent. Samples are presented to the unit for approval before 
supply and according to the following diameters and pressures:

.التدفق عدادات وتركيب توريد
 جاف، مغناطيسي نوع. ممتاز تصنيع. التدفق عدادات وتركيب توريد: بالفلنجات التوصيل طريقة. العدادات وتركيب توريد

 تعمل. مئوية درجة 50 إلى تصل حرارة درجات تحمل يمكنها فلنجات. التوصيل طريقة. أفقي بشكل تركيبه يتم. C فئة

 حركة. (النقل-  المكعب بالمتر قراءة-  الماء عن معزول قراءة مسجل) ABB نوع. المذكورة المواصفات مع وتتوافق

 التوريد قبل عليها للموافقة الوحدة إلى العينات تقديم يتم. يعادلها ما أو BS 5728 البريطانية للمواصفات وفقًا مغناطيسية

ا :التالية والضغوط للأقطار ووفقً

1_2_5

1_2_5.1
Supply and installation of a 3-inch diameter flow meter in the water distribution 
network pipelines outlet of both tanks,  and at the end of the pumping line at the 
tank inlet.

No /بالعدد 3
 خط نهاية وفي الخزانين، كلا من الخارجة المياه توزيع شبكة أنابيب خطوط في بوصة 3 قطر تدفق عداد وتركيب توريد

.الخزان مدخل عند الضخ 1_2_5.1

1_2_6

Air Release Valve 3 inch Diameter :-
Supply and installation of air release valves diameter 3-inch flanges , operating pressure of 45 
kg/cm² automatic and the valve meets British specifications B51513 or equivalent , the price 
includes all pieces of bonding and nuts and rubbers and flanges and all necessary for 
installation and according to the specifications and instructions of the supervisor engineer.

No /بالعدد 1

: -بوصات 3 بقطر الهواء تفريغ صمام
 الصمام ويستوفي أوتوماتيكي، ²سم/كجم 45 تشغيل وضغط بوصات، 3 بقطر الهواء تفريغ صمامات وتركيب توريد

 ما وكل والشفاه والمطاط والصواميل التوصيل قطع جميع السعر ويشمل يعادلها، ما أو B51513 البريطانية المواصفات

ا للتركيب يلزم .المشرف المهندس وتعليمات لمواصفات ووفقً

1_2_6

1_2_7

Inspection rooms Works:-
Supply and construction of inspection room to gate valves and flow maters counters valves 
using automatic blocks, net size 20 * 20 * 40 cm, and floor implement of plane concrete with 
10cm thickness, plastering of internal and external walls, by use moisture-resistant cement, 
making a hole to drain the water from inside of the inspection room, and a ventilation hole. 
Installing cast iron door, 3 mm thick, and 3" shaving brackets, the door should have a wide 
handle, and 3 hinges, paint layer against the rust, paint by epoxy as second layer, and paint 
with the same Solidarites International logo and make the organization’s logo on the door, 
taking into account that the door sloping from the sides, and the lock of the doors is 226 GSM 
size according to the standard water  scheme attached to the network diagrams. The price 
includes doing everything necessary to finish the work according to the specifications and 
instructions of the supervising engineer and according to the following dimensions:-

:-التفتيش غرف اعمال
 وعمل   سم، 40*20*20 صافي مقاس الاوتماتيكي الصم البلك من  والعدادات للمحابس تفتيش غرف بناء و توريد

 للرطوبة مقاوم   اسمنت بوسطة التفتيش لغراف وخارجي داخلي وتلبيس سم، 10 بسماكة العادية الخرسانة من ارضية

 وشلمان ملم 3 سماكة المحبب الزهر الحديد من باب وتركيب للتهوية وفتحة الغرفة داخل من الماء لتصريف فتحة وعمل

 ايبوكسي ودهان ، طبقة الصداء ضد ويدهن مفصلات، ثلاث وعلى وسيع مقبض الباب يحتوي ان يجب هنش، 3 حلق

 الجوانب، من مسلوب الباب يكون ان مراعاة مع الباب على الدولية التضامن منظمة شعار وعمل SI شعار بنفس ودهان

 المرفق النمطي المخطط وبحسب الاسفل في الموضحة الابعاد بحسب الابواب توريد يتم ، GSM 226 مقاس القفل مع

 وبحسب المشرف المهندس وتعليمات المواصفات حسب العمل لأنهاء مايلزم كل عمل يشمل والثمن الشبكة لمخططات

:-  التالية الابعاد

1_2_7



Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

1_2_7.1

Construction of new inspection room instead of the old one with (100*100)cm net dimensions, 
and 80cm depth, with the installation of a door with (100*100)cm dimensions, for the valve which 
will be installing at outlet pipe of the water distribution network of the tank, and for the air release 
valve.

No /بالعدد 2
 بأبعاد باب تركيب مع ، سم80 وعمق ، سم(100*100) صافية بإبعاد القديمة بدل جديدة تفتيش غرفة إنشأ

 تفريغ ولمحبس الخزان من المياه توزيع لشبكة الخروج ماسورة عند تركيبه يتم سوف الذي للمحبس سم،(100*100)

.الهواء
1_2_7.1

1_2_7.2
Construction of an inspection room to protect of the valves, (100*100)cm net dimensions, and 
80cm depth, with installation of a door with (100*100)cm dimensions, on the main water 
distribution networks pipes which have 2" diameters, in the villages.

No /بالعدد 2
 بأبعاد باب تركيب  مع ، سم80 وعمق ، سم(100*100) صافية بأبعاد المحابس، لحماية تفتيش غرف انشاء 

.القرى في هنش 2 قطر ذات الرئيسية المياة توزيع شبكة مواسير على ، سم(100*100)
1_2_7.2

1_2_7.3
Construction of an inspection room to protect of the valves, (80*80)cm net dimensions, and 60cm 
depth, with installation of a door with (80*80)cm dimensions, on the water distribution networks 
pipes which have 1.5" diameters, in the villages.

No /بالعدد 3
 سم(80*80) بأبعاد باب تركيب  مع ، سم60 وعمق ، سم(80*80) صافية بأبعاد المحابس، لحماية تفتيش غرف انشاء 

.القرى في هنش 1.5 قطر ذات المياة توزيع شبكة مواسير على ،
1_2_7.3

1_2_7.4
Construction of an inspection room to protect of the valves, (60*60)cm net dimensions, and 40cm 
depth, with installation of a door with (60*60)cm dimensions, for the branches of the internal 
distribution network in the villages.

No /بالعدد 2
 سم(60*60) بأبعاد باب تركيب  مع ، سم40 وعمق ، سم(60*60) صافية بأبعاد المحابس، لحماية تفتيش غرف انشاء 

.القرى في الداخلية التوزيع شبكة لتفرعات ،
1_2_7.4

1_2_8

Inspection Room Maintenance works:
Supplying and installing an fiberglass cover for inspection rooms with dimensions (90*80) cm. 
The door is made of granular and hardening fiberglass, high-pressure, and 7 mm thickness with 
frame, taking into account that the door is well fixed from the sides, with the supply and install 
of the locks for all doors, with all its attachments of hinges and locks, and providing all the 
pieces and fixing it well; with removing soils and doing the internal and external painted works 
for the inspection rooms by cement mixed with sika, with a mixing rate of 1: 3 with spraying 
with water for four days, with painting walls rooms by white color for two layer and second 
layer by the same Solidarites International logo and making a logo of the Solidarites 
International on the door, with doing all necessary to finish the work and according to the 
directions of the supervising engineer.

No /بالعدد 5

: التفتيش غرف صيانة اعمال
 المحبب جلاس الفيبر من الباب ويكون ، سم(80*90) بالابعاد التفتيش لغرف جلاس الفيبر من غطاء وتركيب توريد

 توريد مع ، الجوانب من جيد تثبيت مثبت الباب يكون ان مراعاة مع الحلق، مع ملم7 سماكة عالي ضغط والمقوى،

ً تثبيته و القطع جميع وتوفير والمغالق المفصلات من ملحقاته كافة مع الابواب لجميع الاقفال وتركيب  ازالة مع ، جيدا

 خلط بنسبة بالسيكا المخلوط للاملاح المقاوم الاسمنت بوسطة التفتيش لغرفة الداخل من تلابيس وعمل الغرفة، من الاتربة

 منظمة شعار بنفس ثانية وطبقة الابيض باللون طبقتين الغرف جدران دهان مع ، ايام اربعة لمدة بالماء الرش مع (1:3)

 المهندس توجيهات وبموجب العمل لانهاء مايلزم جميع وعمل ، الباب على المنظمه شعار وعمل الدولية التضامن

.المشرف

1_2_8

1_2_9

Excavation works of the distribution line in the valley of the flood stream:
Excavation works to install and protect the GI pipeline in the soil of the valley with dimensions 
of 0.5 m width and 1.5 m depth, the price including dismantling and reinstalling the pipes at the 
required depth with protection and seafety works and tools , and all that is needed to finish the 
item according to specifications and inclading work the folwing:
-Covering the pipes with a layer of sand with a thickness of 200 mm , after ensuring the 
integrity of the pumping line and the absence of any leaks.
-Covering the pipe with pouring layer 200 mm plain concrete in crossing with flood flows .
 - Backfill with soil suitable for backfilling from the same area, so that the height of the backfill 
is 200 mm higher than the ground level.
  The item includes everything necessary to finish the item in accordance with the 
specifications and directions of the supervising engineer

ط.م
 L.M

10

: السيول مجرى الوادي في الاسالة لخط الحفروالردم أعمال
 ، م1.5 عمق و م 0.5 عرض بأبعاد الوادي تربة في المجلفن الحديد مواسير الاسالة خط وحماية لتثبيت الحفر اعمال

 تضمن التي والسلامة الحماية وادوات اعمال مع المطلوب العمق في المواسير تركيب واعادة فك اعمال يشمل والبند

الاتي العمل ويشمل التنفيذ فترة خلال والمارة العاملين سلامة

 مع المتقاطعة المناطق في الاعلى ومن الجوانب من ملم 200 سماكة العادية الخرسانة من بطبقة المواسير تغطية- 

.الكسر من الانابيب لحماية  السيول مجاري
. الارض منسوب عن ملم 200 بمقدار الردم ارتفاع يزيد ،بحيث المنطقة نفس من للردم صالحة بتربة الردم - 
المشرف المهندس وتوجيهات للمواصفات وفقا البند لانهاء مايلزم كل يشمل والبند 

1_2_9

Total cost of water supply network works, inspection rooms and valves والمحابس التفتيش غراف اعمال مع  المياه اسالة شبكة اعمال مبلغ اجمالي

1.3 Rehabilitation for the pumping room of Al-Aqmah villages water project, 
with dimensions (4*5)m

م (5*4) بأبعاد العقمة، قرى مياه لمشروع الضخ غرفة تأهيل إعادة 1.3

1_3_1

Painting works for external walls:
Supply and implementing of exterior wall paint using white, moisture-resistant plastic 
emulsion paint, consisting of three faces (one primer layer + two final layers of emulsion) to 
achieve a uniform and consistent color. The price includes the implementation of the logos of 
the organization and the donor on the room walls, as well as the execution of all necessary 
works to fully complete the item, in accordance with the drawings, technical specifications, 
standard practices, and as per the terms, conditions, and instructions of the supervising 
engineer from the organization.

m2

2م
60

:الخارجية للجدران الدهان اعمال 
 من يتكون الأبيض، باللون للرطوبة مقاوم بلاستيكي مائي أملشن دهان باستخدام للجدران خارجي دهان وتنفيذ توريد

 السعر يشمل. ومتجانس موحّد لون على الحصول بهدف (المائي الأملشن من نهائيتين طبقتين+  أساس طبقة) طبقات ثلاث

 البند لإتمام اللازمة الأعمال كافة تنفيذ إلى بالإضافة الغرفة، جدران على المانحة والجهة بالمنظمة الخاصة الشعارات تنفيذ

 مهندس وتوجيهات وتعليمات لشروط وطبقًا المصنعية، والأصول الفنية والمواصفات للرسومات وفقًا وذلك كامل، بشكل

المنظمة

1_3_1

1_3_2

Painting works for interior walls and ceiling:
Supplying and implementing an oily, moisture-resistant, matte paint in the required color for 
the interior walls and ceiling. It consists of three sides (base + putty with sanding + an oily final 
layer) to obtain a homogeneous color, the work include treatment the cracks/erosion of the 
cement plastering in the walls by using moisture-proof materials, and do everything necessary 
to finish the work perfectly according to the drawings, specifications, technical and 
workmanship assets, conditions, instructions, and the directives of an engineer Supervisor 
organization.

m2

2م
76

:والسقف الداخلية للجدران الدهان اعمال 
+  أساس ) أوجه ثلاثة يتكون والسقف الداخلية للجدران المطلوب باللون مطفي للرطوبة مقاوم زيتي دهان وتنفيذ توريد
 لطبقة والتآكل/التشققات معالجة يشمل العمل متجانس، لون على للحصول (زيتي نهائية طبقة+  الصنفرة مع معجون

ً وجه أكمل على العمل لإنهاء يلزم ما كل وعمل للرطوبة، عازلة مواد بعمل الجدران في اللياسة  للرسومات وفقا

.المشرف المنظمة مهندس وتوجيهات والتعليمات والشروط والمصنعية الفنية والأصول والمواصفات
1_3_2



Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

1_3_3

Rehabilitation of an iron door :
Maintenance and repainting of the pumping room door, the iron door with dimensions of 
(3.0*3.0)m. The work include painting in three layers after removing and sanding of rust, first 
apply base primer, second epoxy layer anti-corrasion, and required color in final layer. The 
price includes welding the locks and hinges, or replacing the locks and hinges, if any, and all 
installation accessories necessary to complete the item according to the specifications and 
instructions of the supervising engineer.

LS مقطوعية 1

   :الحديد الباب تأهيل إعادة
 إزالة بعد طبقات ثلاث على الطلاء يشمل العمل.  م (3.0*3.0) بأبعاد حديد باب الضخ غرفة باب طلاء وإعادة صيانة

 الأخيرة والطبقة ثانية، طبقة للتآكل مضادة الإيبوكسي من طبقة ثم أساس، اولى طبقة وضع يتم ثم وصنفرته، الصدأ

 اللازمة التركيب ملحقات وجميع الاحتياج، بحسب تغييرها او والمفصلات المغالق تلحيم يشمل السعر.  المطلوب باللون

.المشرف المهندس وتعليمات المواصفات بحسب البند لانجاز

1_3_3

1_3_4

Rehabilitation of 3 iron windows according to the following dimensions:
Maintenance and repainting of the pumping room windows for 3 iron windows dimensions of 
(1.5*1.0) m. The work include painting in three layers after removing and sanding of rust, first 
apply base primer, second epoxy layer anti-corrasion, and required color in final layer. The 
price includes welding the locks and hinges, or replacing the locks and hinges, if any, and all 
installation accessories necessary to complete the item according to the specifications and 
instructions of the supervising engineer.

No /بالعدد 3

   :الاتيه الابعاد بحسب حديديه شبابيك 3  تأهيل
 طبقات ثلاث على الطلاء يشمل العمل.  م (1.0*1.5) بأبعاد حديد شبابيك 3 لعدد الضخ غرفة شبابيك طلاء وغعادة صيانة

 والطبقة ثانية، طبقة للتآكل مضادة الإيبوكسي من طبقة ثم أساس، اولى طبقة وضع يتم ثم وصنفرته، الصدأ إزالة بعد

 التركيب ملحقات وجميع الاحتياج، بحسب تغييرها او والمفصلات المغالق تلحيم يشمل السعر.  المطلوب باللون الأخيرة

.المشرف المهندس وتعليمات المواصفات بحسب البند لانجاز اللازمة

1_3_4

Total amount for pumping room rehabilitation الضخ غرفة لتاهيل الاجمالي المبلغ

1.4 Rehabilitation works of the Concrete Tanks الخرسانية الخزانات تأهيل إعادة اعمال 1.4

1_4_1

Painting the walls, floor, and ceiling inside the tank (5*4*3.3)m & (3*4*3.3) m:
Painting the walls, floor, and ceiling inside the tank with epoxy (EPX) material, resistant to 
leakage, fungi, and bacteria. The work includes two coats of paint, applied by a specialized 
insulation office, and should be executed under the supervision of a consultant engineer; the 
price includes treatment any cracks inside the tanks in the walls, floors, and roofs, according 
to the specifications and instructions. (A sample should be provided to the supervising 
engineer before implementation).

 
 مربع متر 

M2
169.6

: م(3.3*4*3)&  م(3.3*4*5) الايبوكسي بمادة الخزانين داخل والسقف والأرضية الجدران دهان
 للفطريات ومضاد للتسريب المقاوم وجهين (EPX) الإيبوكسي بمادة الخزان داخل والسقف والأرضية الجدران دهان

 ؛ الاستشاري بمختص تنفيذها يتم وان مختص عوازل بمكتب بالاستعانة وذلك معجنه وجهين يشمل والعمل والبكتيريا

ً والسقوف، والارضيات الجدران في الخزانين داخل تشققات اي معالجة يشمل السعر  المهندس وتعليمات للمواصفات طبقا

(التنفيذ قبل المشرف المهندس قبل من العينة استلام يتم).  المشرف

1_4_1

1_4_2

Painting Works for External Walls:
Supply and execution of painting for the external walls of all components of the tank with 
inspection rooms beside both tanks, consisting of a mixture of white cement and powder. The 
work will be carried out using a manual spray machine on three faces, with printing and 
homogenization for all external walls of the tank in an appropriate color. The price includes 
treatment any cracks outside the tanks in the walls, floors, and roofs, with the creation of logos 
for the organization, and the donor, according to the dimensions provided by the supervisor 
engineer of the organization, and according to the specifications, drawings, and instructions of 
the supervising engineer.

 
 مربع متر 

M2
227.8

:الخارجية للجدران الدهان اعمال 
 مخلوط من مكون للخزانين المجاورة التفتيش غرف مع الخزان مكونات لجميع الخارجية للجدران دهان وتنفيذ توريد

 للخزان الخارجية الجدران لجميع والتجانس الطبع مع اوجه ثلاثة اليدوية الرش آلة واستخدام والبودرة الابيض الاسمنت

 الشعارات عمل مع الخزانين، وسقوف وارضيات جدران في الخارجية التشققات معالجة يشمل السعر المناسب، وباللون

 و والرسومات المواصفات وبحسب المشرف، المنظمة مهندس من المقدمة الابعاد بحسب والمانح بالمنظمة الخاصة

المشرف المهندس تعليمات

1_4_2

1_4_3

Supply and installation of Aluminum Ladder :
by number supply and installation of aluminum ladder in dimensions (3.0 m long and 0.5 m 
width) installed  and fixed inside the tank with the provision of all necessary pieces of installed 
and doing all necessary to finish work according to the specifications and directions of the 
supervising engineer.

No /بالعدد 2

: المنيوم سلم تركيب و توريد
 جميع توفير مع الخزان داخل ويثبت يركب  (م 0.5 وعرض م 3.0 بطول) بالابعاد المنيوم سلم وتركيب توريد بالعدد

.المشرف المهندس وتوجيهات المواصفات وبموجب العمل لانهاء مايلزم جميع وعمل لتثبيته اللازمة القطع 1_4_3

1_4_4

Supply and installing an fiberglass door for the tank : 
Supplying and installing an fiberglass door with dimensions (80*80) cm. The door is made of 
granular and hardening fiberglass, high-pressure, and 7 mm thickness with frame, taking into 
account that the door is well fixed from the sides, and have a slope of a 15 degrees to prevent 
dust and water from remaining on it, with the supply and install of the locks for all doors, with 
all its attachments of hinges and locks, and providing all the pieces and fixing it well in tank 
hole with screws, bolts and cement mortar, and doing all necessary to finish the work and 
according to the directions of the supervising engineer.

No /بالعدد 1

:  للخزان غطاء جلاس فيبر باب تركيب و توريد
 عالي ضغط والمقوى المحبب الفيبر من الباب ويكون ، سم (80*80) بالابعاد جلاس فيبر باب وتركيب توريد بالعدد

 يسمح لا حتى درجة15 بزاوية ويميل الجوانب من جيد تثبيت مثبت الباب يكون ان مراعاة مع الحلق، مع مم7 سماكة

 وتوفير والمغالق المفصلات من ملحقاته كافة مع الابواب لجميع الاقفال وتركيب توريد مع فوقه، والمياه الاتربة ببقى

ً الخزان بفتحة تثبيته و القطع جميع  توجيهات وبموجب العمل لانهاء مايلزم جميع وعمل الاسمنتيه والمؤنة بالبراغي جيدا

.المشرف المهندس

1_4_4

1_4_5

Supply and installation of a 3-inch diameter iron pipe
Supply, installation, and replacement of the 3-inch diameters distribution (outlet) pipes, in the 
two tanks. With removed the old pipes and installation of the new pipes in the distribution lines 
at the tanks outlet and connected to the distribution line, with high thickness according to 
BS1387 specifications or equivalent, in addition to installation of new pipes in the overflow 
pipes to connect the water between two tanks with all necessary connect needed. The work 
should include providing all necessary materials, including removal of the old pipe and 
completing the installation according to the specifications and instructions of the supervising 
engineer.

ط.م
 L.M
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بوصات 3 بقطر حديدية أنابيب وتركيب توريد

 وتركيب القديمة الأنابيب إزالة مع. الخزانين في بوصات 3 بقطر (المخرج) التوزيع أنابيب واستبدال وتركيب توريد

 BS1387 لمواصفات وفقًا عالٍ بسمك التوزيع، بخط وتوصيلها الخزانات مخرج عند التوزيع خطوط في الجديدة الأنابيب
 التوصيلات جميع مع الخزانين بين المياه لتوصيل الفائض أنابيب في جديدة أنابيب تركيب إلى بالإضافة يعادلها، ما أو

 وفقًا التركيب وإكمال القديمة الأنابيب إزالة ذلك في بما اللازمة، المواد جميع توفير العمل يشمل أن يجب. اللازمة

.المشرف المهندس وتعليمات لمواصفات

1_4_5



Boqs for the rehabilitation works of the water network in the Al-Aqmah WSS in Al-Aqmah Villages - Al Awashiqh Sub-district - Mawza District - Taiz  Governorate

1_4_6

Cleaning, Fixing, Sanding, and Painting of the Steel Pipes for the Both Tanks (Inlet, Outlet, 
Cleaning and Overflow pipes):
Cleaning, fixing, sanding, and painting of the inlet pipes, ascending pipes, overflow and 
cleaning pipes in the both tanks. This will involve removing rust that has formed due to weather 
conditions through proper sanding, primer paint rust-resistant of three layers (three faces), and 
layer of epoxy, according to the instructions and guidelines of the supervising engineer. (A 
sample will be received by the supervising engineer prior to execution).

ط.م
 L.M
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:(والمفيض والتنظيف والخروج الدخول مواسير) الخزانين في الحديد مواسير وطلاء وصنفره وتثبيت تنظيف
 بازالة وذالك للخزانين والمفيض التنظيف ومواسير الاسالة ومواسير التغذية مواسير وطلاء وصنفره وتثبيت تنظيف

 وطبقة (اوجه ثلاثه) طبقات ثلاث للصداء المانع الناري الدهان ثم ، الجيده بالصنفرة الجوية العوامل نتيجة المتكون الصدأ

 قبل المشرف المهندس قبل من العينة استلام يتم). المشرف المهندس وتعليمات توجيهات وبحسب ، الايبوكسي من

.(التنفيذ
1_4_6

1_4_7
Rainwater Drain Pipes Works:

Supply and installation of 2-inch diameter, 3.2 mm thick UPVC drainage pipes to drain 

rainwater from tank roofs, with doing all necessary to connect it.

ط.م
 L.M

20
:الامطار لمياه التصريف انابيب اعمال
 سقوف من الامطار مياه لتصريف ، ملم 3.2 وسماكة هنش 2 قطر (UPVC) بلاستيكية تصريف انابيب وتركيب توريد

.يلزم ما كل عمل مع الخزانات

1_4_7

The total amount of rehabilitation works for the tanks الخزانات تأهيل إعادة أعمال مبلغ إجمالي

Total amount to rehabilitation of the water supply network in Al-Aqmqh villages: :العقمة قرى في المياة امدادات شبكة تأهيل لإعادة الإجمالي المبلغ


