

TECHNICAL AND FINANCIAL EVALUATION SHEET

جدول توزيع العلامة الفنية والمالية

TECHNICAL EVALUATION التقييم الفني		Percentage النسبة 55%										
WORK EXPERIENCE: خبرات العمل Having work contracts in the field of medicine provision with international or local organizations. <ul style="list-style-type: none">Providing 6 contracts (5%),Providing 4 contracts (3.5%),Providing 3 contracts (2.5%), تقديم عقود عمل في مجال توريد وتوزيع الأدوية مع المنظمات الدولية او المحلية. توفير 6 عقود (5%)، توفير 4 عقود (3.5%)، توفير 3 عقود (2.5%)،		5%										
Resources: المصادر: <ul style="list-style-type: none">Has medical transport truck. (Attached truck photos and ownership is required). لديه شاحنة نقل طبيه. (يشترط إرفاق الصور وملكية الشاحنة).		5%										
Brand Quality جودة العلامة التجارية : <table><tr><td>Manufacture Name A</td><td rowspan="4">40%</td><td>40%</td></tr><tr><td>Manufacturer Name B</td><td>30%</td></tr><tr><td>Manufacturer Name C</td><td>20%</td></tr><tr><td>Manufacturer Name D</td><td>10%</td></tr></table>		Manufacture Name A	40%	40%	Manufacturer Name B	30%	Manufacturer Name C	20%	Manufacturer Name D	10%	40%	
Manufacture Name A	40%	40%										
Manufacturer Name B		30%										
Manufacturer Name C		20%										
Manufacturer Name D		10%										
DELIVERY TIME: وقت التسليم The ability to deliver medicine to the targeted distribution sites within a short time after signing the Purchase Order: لديه القدرة على توصيل الأدوية المطلوبة إلى مناطق التوزيع في غضون فترة قصيرة من تاريخ توقيع أمر الشراء: <table><tr><th>Duration الفترة</th><th>Grade الدرجة</th></tr><tr><td>Within 2 days خلال 2 أيام</td><td>5%</td></tr><tr><td>From 3 to 4 days من 3 الى 4 ايام</td><td>4%</td></tr><tr><td>From 5 to 6 days من 5 الى 6 ايام</td><td>3%</td></tr><tr><td>From 7 to 8 days</td><td>2%</td></tr></table>		Duration الفترة	Grade الدرجة	Within 2 days خلال 2 أيام	5%	From 3 to 4 days من 3 الى 4 ايام	4%	From 5 to 6 days من 5 الى 6 ايام	3%	From 7 to 8 days	2%	5%
Duration الفترة	Grade الدرجة											
Within 2 days خلال 2 أيام	5%											
From 3 to 4 days من 3 الى 4 ايام	4%											
From 5 to 6 days من 5 الى 6 ايام	3%											
From 7 to 8 days	2%											

TECHNICAL AND FINANCIAL EVALUATION SHEET

جدول توزيع العلامة الفنية والمالية

<div>من 7 الى 8 ايام</div> <div>More than 8 days</div> <div>أكثر من 8 أيام</div>		<div></div> <div>1%</div>	
<div>FINANCIAL EVALUATION</div> <div>التقييم المالي</div>			<div>Percentage</div> <div>النسبة</div> <div>45%</div>
<div>Project Total Price:</div> <div>القيمة الإجمالية للمشروع:</div> <div><div>• Best competitive financial offer from the bidders.</div><div>أفضل عرض مالي تنافسي من بين مقدمي العطاءات.</div></div>			<div>45%</div>
<div>TOTAL POSSIBLE SCORE FOR TECHNICAL AND FINANCIAL EVALUATION:</div> <div>اجمالي النقاط المستحقة للتقييم الفني والمالي</div>			<div>100%</div>

الاسم Name:		التوقيع والختم Signature and Stamp
المنصب Position:		
التاريخ Date:		