



وثائق مناقصة عامة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢م

والخاصة بتوريد وتركيب شبكة سلكية داخلية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين
والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

عملة العطاء: دولار امريكي

نوع العقد / مقطوعية

الوثائق والمواصفات الفنية المطلوبة للمراغبين في المشاركة

• الوثائق الأساسية التي يجب تقديمها مع وثائق العطاءات وهي:

١- صورة البطاقة الضريبية سارية المفعول

٢- صورة شهادة ضريبة المبيعات سارية المفعول

٣- صورة البطاقة الزكوية سارية المفعول

٤- صورة البطاقة التأمينية سارية المفعول

٥- صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول

• الوثائق الفنية والخبرات المهنية :

١- شهادات الخبرة مقابل تنفيذ اعمال مشابهة.

٢- بيان بالعقود التي تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الأخيرة وارقاق ما يثبت ذلك

(عقود، محاضر استلام) الخ ...



- ٣- ك شف بالآلات والمعدات التي يمتلكها المورد والتي لها علاقة بتنفيذ الأعمال المطلوبة.
- ٤- نماذج من الأعمال المنفذة والمشابهة للعمل المطلوب في المناقصة ان وجدت.
- ٥- كافة الوثائق والبيانات التي تثبت أهلية المورد وقدرته على التنفيذ وجودة المواد التي سيتم توريدها.

تعليمات عامة للمودين المتقدمين للمناقصة

- ١- يتم تسليم العطاء في الموعد والمكان المحددين في وثائق المناقصة إلى سكرتارية لجنة المناقصات ويستلم مقابل ذلك إيصال رسمي معتمد ومختوم بختم الجهة.
- ٢- في حالة قيام الوكيل أو المفوض بتقديم العطاءات يجب أن يرفق ضمن العطاء توكيلاً أو تفويضاً مصدقاً عليه من قبل الجهة المختصة.
- ٣- على المورد تقديم عرضه في جدول الكميات والمواصفات من اصل وصورة ويتم التوقيع والختم على جميع وثائق العطاء جدول الكميات والمواصفات والشروط المرفقة ضمن المظروف، ولن يقبل أي عطاء غير مكتمل.
- ٤- يجب عند كتابة العطاء من المورد مراعاة كتابة أسعار الوحدات وإجمالي أسعار الوحدات بحبر لا يمحو على أن يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات والتمن الإجمالي وعلى أن تكتب الأسعار بالأرقام والحروف، والتوقيع على قائمة الأسعار على أن تكون عملة المتقدم بالدولار الأمريكي.
- ٥- على المورد تقديم برنامج زمني للعمل يوضح فيه الفترة المطلوبة لإنجاز العمل وخطّة سير العمل.
- ٦- في حالة وجود أخطاء في عمليات الجمع سيتم اعتماد أسعار الوحدات والتصحيح الحسابي على ضوءها ويعتبر ناتج عمليات التصحيح ملزماً للمقاول كما سيتم اعتماد نسبة التخفيض المقدمة من المورد في كل الحالات.
- ٧- المواد المستخدمة في جميع الأعمال يجب ان تعتمد عيناتها من قبل إدارة الوحدة قبل توريدها، ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة في حال توريد مواد غير معتمدة.



- ٨- على المورد إحضار أصول الوثائق (البطاقة الضريبية والبطاقة الزكوية ورخصة مزاولة المهنة والسجل التجاري وغيره) يوم فتح المظاريف للتأكد من صحة الصور.
- ٩- في حالة وجود أي استفسارات أو مراسلات الى صاحب العطاء سيتم ارسالها على العناوين التي يرفقها صاحب العطاء.
- ١٠- يجب على المورد أن يضع أسعار البنود بما يتناسب مع تكلفتها وخاصة البنود الأساسية، وفي حالة وجود تباين كبير بين سعر السوق وسعر صاحب العطاء يحق للجنة تحليل العطاءات طلب تحليل للبند من صاحب العطاء وفي حالة عدم تقديم ذلك او تقديم تحليل غير منطقي يحق ل اللجنة استبعاد العطاء أو زيادة الضمان في حالة الترسيمة عليه.
- ١١- سيتم فتح المظاريف في الزمن والمكان المحدد في الإعلان.
- ١٢- سيعلن في جلسة فتح المظاريف اسم صاحب العطاء وقيمة العطاء النهائية ونوع الضمان وقيمه وسيدون ذلك في محضر رسمي.
- ١٣- لا يحق لمقدمي العطاءات التدخل في عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد مقدمي العطاءات أي تحفظ أو اعتراض على الإجراءات يقدم ذلك كتابيا لرئيس لجنة فتح المظاريف.
- ١٤- سيتم تقييم العطاءات بسرية تامة ولا يحق لمقدمي العطاءات التدخل او محاولة التأثير على سير عملية التقييم والمقارنة بأي صورة من الصور، وسيتم استبعاد من يسعى الى ذلك.
- ١٥- الوحدة التنفيذية ممثلة بلجنة المفاضلة غير ملزمة بأقل العطاءات من الناحية المالية، وسيتم المفاضلة بحسب قائمة التقييم الفني والمالي.
- ١٦- بعد رسو المناقصة على صاحب العطاء المطابق لوثائق العطاء والذي يقيم سعره كأفضل سعر مقيم ماليا وفنيا يتم اشعاره كتابيا على عنوانه المبين في العطاء.
- ١٧- لن يتم قبول أي عطاء سيقدم بعد انتهاء مدة تقديم العطاءات الموضحة في الإعلان.



الضمانات المطلوبة من مقدم العطاء:

• ضمان العطاء:

يجب على المتقدم للمناقصة تقديم ضمان عطاء مع م ظروف العطاء مبلغ مالي بنسبة ٢٪ من تكلفة العطاء المقدم ويتم اعادته لمقدم العطاء بعد تقديم ضمان الأداء والتوقيع على العقد من قبل صاحب العطاء الفائز، ويتم ضمان العطاء بإحدى الطرق التالية:

- شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كضمان لمقدم العطاء شريطة أن يكون هذا البنك معتمد لدى البنك المركزي، لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء.
- ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي بإصدار مثل هذه الضمانات، وتكون الضمانة خالية من أي قيد أو شرط وسارية المفعول لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة صلاحية العطاء باسم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

• ضمان الأداء:

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم ضمان أداء خلال أسبوع تبدأ من تاريخ اليوم الثاني لإخطاره بخطاب رسمي بقبول عطائه بنسبة (١٥٪) من تكلفة العطاء المقدم ، ويكون بإحدى الطريقتين أما شيك مقبول الدفع أو ضمانة بنكية بحسب الشروط المذكورة في بند ضمان العطاء.

جدول الكميات ومواصفات المناقصة عامة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢م والخاصة بتوريد وتركيب شبكة سلكية داخلية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

REQUIREMENTS FOR NETWORK & IT INSTALLATION-HARDWARE						
متطلبات وتجهيزات الشبكة وتقنية المعلومات-الجانب الهندسي						
No	Item	Description	Company	QTY	Unit Cost	Total Cost / USD
1	٢٢U Cabinet- 800*1000	٢٢U- Double/Glass Doors/ 2Shelfs/4 Fans/1 PDU		1		
2	١U Wall Cabinet- 800*1000	١U- Double/ 1Shelf/1Fan		2		
3	Power Distribution Unit	PDU - 6 Ports/1U		3		
4	Network Cables	Cat 6A / FTP		6		
5	Single Faceplate Network Outlet	Single with Socket & Box		75		
6	Double Faceplate Network Outlet	Double with Sockets & Box		20		
7	Patch Panel 24 Ports RJ-45	Cat 6A/ shielded		6		
8	Cabinet Cable Management -2U	٢U Cable Management		3		
9	Cabinet Cable Management -1U	١U Cable Management		6		
10	Administration & Control Router MicroTek1100	Admin./Control/Security/ Distributions/Monitoring		1		
11	Main Switch	Switch 24P+4x 10G+SFP+/10G L2+ Managed		3		
12	-Secondary Switch	Giga/L3 Manage. 24 Port Manag./4 SFP+/ PoE		3		
13	Ubiquiti access point	Ubiquiti UAP-AC-PRO UniFi AC Pro		3		
14	WI-SFP10-20KM(Pair) Optical Fiber Module Transceiver	SM/Single Fiber/Pair/1.25Gbps		3		
15	Fiber Patch Cord Cable LC/LC	SM/Doublex/3M		5		
16	Rack Server- PowerEdge R630 Or Equivalent	/Xeon E5 2.1GHz/ 64GB DDR4 /٢x900GB SAS HDD/4 Ports GE RAID/Redundant Power Supply		1		
17	Transcends Hard Disk -2TB	External HD -2TB		2		
18	Deluxe -Mouse Wireless	Wireless		2		
19	Camera IPC	MP/Indoor/Audio/IR 30M ٦		1		
20	Nvr 8chanal	8poe port –up to 8 mp		1		


جدول الكميات ومواصفات المناقصة عامة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢م والخاصة بتوريد وتركيب شبكة سلكية داخلية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

REQUIREMENTS FOR SERVER ROOM						
ACCESS CONTROL						
متطلب التحكم بالدخول لغرفة السيرفر ومكتب المدير						
No	Item	Description	Company	QTY	Unit Cost	Total Cost / USD
1	Hikvision Access Control Tool Kit	Magnetic Lock/Finger/Push Button/Accessories		2		
2	Electrical Requirements Cost	Extensions & Materials		2		
3	Working cost with Electrical Requirements	أجور عمل وبرمجة كل ما سبق شاملة ما تحتاجه من بلاكات كهربيا ووربطها مع الشبكة				
		TOTAL \$				
		اجمالي \$				
		الخصم نسبة %				
		اجمالي العطاء دولار بعد الخصم \$				
اجمالي قيمة العطاء كتابية						

الختم:

التوقيع:


المورد:







Network Plan of ground floor


Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022


Icons discretion	
	Single data socket
	printer
	Wi-Fi point
	Switch cabinet







Network Plan of first floor


Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Single data socket
	printer
	Wi-Fi point
	Switch cabinet



Network Plan of second floor

Notes

Republic of Yemen


Prime Ministry

Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Single data socket
	printer
	Wi-Fi point
	Access control
	Indoor network camera
	Switch cabinet





Telephone Plan of ground floor


Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management




Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Single telephone socket
	Telephone connection box






Telephone Plan of first floor

Notes

Republic of Yemen 
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management

Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Single telephone socket
	Telephone connection box



Telephone Plan of second floor

Notes




Republic of Yemen


Prime Ministry

Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Single telephone socket
	Telephone connection box
	PBX







Fire alarm Plan of ground floor


Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Smoke detector
	Break glass
	Fire alarm bell
	Fire extinguisher







Fire alarm Plan of first floor


Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Smoke detector
	Break glass
	Fire alarm bell
	Fire extinguisher








Fire alarm Plan of second floor

Notes

Republic of Yemen
 Prime Ministry
 Executive Unit for IDPs Camp Management



Project name	
Project location	Aden
Drawing name	Network plan
Drawing by	Eng. Mokarram Ameen
Date	22/11/2022

Icons discretion	
	Smoke detector
	Break glass
	Fire alarm bell
	Fire alarm control panel
	Fire extinguisher