

Notification for Tender Amendment أشعار تعديل مناقصة

FROM: DRC-YEMEN

Tender No: ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES

Tender Title: Implementation of the following Projects:
Household Latrines in Ahem Subdistrict, Kushar District, Hajjah Gov
And

Household Latrines in Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla, As-Sukhnah District, Hodeida Gov.

تنفيذ: حمامات منزلية في موقعين في اليمن حجة والحديدة، المنطقة كالتالى: الشمالية A: عزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة

B: عزلتي الرامية العليا والرامية السفلى، مديرية السخنة، محافظة الحديدة

Tender Issuing Date: 27th October 2023

New Tender Closing Date:22nd November 2023

تم اعلان المناقصة بتاريخ 27 أكتوبر 2027 وتم تمديد اخر موعد لاستلام العطاءت الخاصة بهذه المناقصة بحيث سوف يكون اخر موعد لاستلام العطاءات بعد التمديد سيكون بتاريخ 22 نوفمبر 2023 الساعة العاشرة صباحا

المعار تعديل في بعض بنود المناقصة مع المعار بتمديد اخر موعد لاستلام العطاءات المناقصة مع المعار بتمديد اخر موعد لاستلام العطاءات العديل في جداول الكميات الخاص بمناقصة تنفيذ حمامات منزلية في حجة والحديدة المعاركة المعار

Notice for Modification of bill of quantities for the abov tender and notice for closing date extension.

Dear Applicants,

Greetings from DRC, and we hope your work keeps growing,

We would like to inform you that there is a modification and extension to the BoQs of tender NO. ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES related to the Implementation of Household Latrines in Hajjah and Hodeida which you requested its package earlier.

The modification is in items No. 2 and 3 in both files (Annex A.2.1A and Annex A.2.2A), sheet (1.5 X 1.5 latrines for People with Disabilities (PWD) in both Groups. and you are kindly requested to reprice the attached files instead of the files which have the same annex ID and name from files that were shared with you inside the tender pack in both groups when you requested them earlier.

Furthermore, the DRC decided to extend the deadline for submission from Nov 19th, 2023 to Nov 22nd at 10:00 AM

عزيزي طالب العطاء،

مع اشعار بتمديد تاريخ استلام العطاءات

تحياتنا من المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، ونأمل أن يستمر عملك في النمو والاستقرار،

نود اعلامكم بوجود تعديل وتمديد للمناقصة رقم . -TTB-YEM-1610NOR2023 WASH-LATRINES ، المتعلقة بتنفيذ حمامات منزلية في حجة والحديدة والتي طلبتم حزمتها سابقًا.

Annex A.2.1A and) التعديل موجود في البندين رقم 2 و 3 في كلا الملفين (Annex A.2.1A and) في (PWD) ورقة ($1.5 \times 1.5 \times 1$

علاوة على ذلك، قررت المجلس الدنماركي لمساندة الاجئين تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات من 19 نوفمبر 2023 إلى 22 نوفمبر الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت العالمي المنسق، لإتاحة بعض الوقت لإعداد وتقديم عروضكم في الوقت مناسب



Yemeni local zone, 07:00 AM UTC zone, to allow you some time to prepare and submit your offers at a convenient time

ملاحظة: يوضح الجدول أدناه العناصر الصحيحة التي كان لابد من استبدالها مكان البندين المذكورة آنفا في ملفات العطاء للمجموعتين A&B.

Note: The table below shows the correct items that had to be replaced in place of the two items mentioned above in the bid files for groups A & B.

Financial BoQs for Hodeida PWD Latrines						
جداول كميات الحمامات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة						
SN#	Description	التوصيف	الوحدةUnit	1 Unit الكمية Qty لعدد 1	\$ Unit سعر USD الوحدة بالدولار	\$ Total الإجمالي USD بالدولار
اعمال بيارة الحمام والاساس Latrine Cesspit and Foundation						
2	supply and building of foundation under the slab of pit, by automatic concrete blocks with size of 20*20*40cm using cement morater with mixing ratio 1:3, with 10cm layer of crushed stone under the block walls, according to drawings, specifications, and instructions of the superviser engineer.	اسمنتية بنسبة خلط [3:1] اسمنت الى نيس مع عمل طبقة من الجعم اسفل الجدران مع التعبئة الجيدة للبناء وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب	M2 2 _e	2.16		
3		1.50 * 1.50م وحديد تسليح 6 0.75/م فرش و 6 100/م غطاء والعمل يشمل عمل ممسك	M3 3 _e	0.26		

مرفقا لكم بجانب هذه الاشعار جداول الكميات المعدلة للمجموعتين