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General Notes تعليمات عامة

1
All the work must be to the Yemen country standard and acceptable by Muslim Hands and 

Establishment of Water and Sanitation

جميع الاعمال تتم حسب المواصفات اليمنية ووفقا لمستوى الجودة الذي توافق عليه مؤسسة  المياة والصرف 

الصحي ومنظمة مسلم هاندس

2

Construction Materials : All the construction materials must have standard manufacturing 

certificate. Muslim Hands will not accept unknow products or any materials or accessories 

without manufacturing standards. Muslim Hands appointed engineer will review the materials 

case by case and approve.

يجب تقديم شهادة المنشأ المعيارية للمواد المستخدمة ولن تقبل مسلم هاندس منتجات مجهولة او  :مواد البناء 

تخضع جميع المواد لمراجعة وموافقة المهندس المعتمد من قبل مسلم هاندس . مواد بدون شهادة منشأ قياسية

.قبل التوريد

3

Sample approvals : All the construction materials must be approved by Muslim Hands 

appointed engineer before contractor bring it to the construction site. The contractor must 

discuss with the engineer, list of all the materials, which samples/catalogues are to be 

inspected by the engineer before bringing to the construction site. The contractor has to get a 

written approval for the materials. Muslim Hands will not be responsible for any part of 

construction executed by the contractor without construction material approval.

كل مواد البناء المستخدمة يجب الموافقة عليها   من قبل مهندس مسلم هاندس توريدها : اعتماد عينات المواد 

الى الموقع وعلى المقاول تقديم قائمة وتفاصيل وكتالوجات وعينات المواد للمهندس المعين من قبل مسلم 

هاندس  قبل التوريد لاخذ الموافقات الخطية المسبقة ولن تتحمل مسلم هاندس مسئولية اي عمل تم تنفيذه بدون 

الموافقة المسبقة على مواد البناء المتعلقه فيه

4

Supply of equipment/items within the Contractor’s scope are required for the construction and 

rehabilitation work and operation of the system, such as equipment, machinery, instruments, 

materials and other items, and shall be conducted in accordance with the specifications set 

forth in the attached BoQ and technical documents .

ل وتشغيل ين المقاول لاعمال  الانشاء واعادة  التاهمة بولدات المطيتورلق ااطن البنود ضمن د المعدات يورت

داول جوفقا للمواصفات  المرفقة  في . ن البنودا مدوات والمواد وغيرهلأت والآلاالانظمة مثل المعدات وا

.الكميات ووثائق المناقصة 

5

Insulators works: The contractor shall submit catalogs and data of insulators for prior 

approval before supplying. The value of the insulators includes the supply and implementation 

of all works such as cleaning surfaces, or peeling as needed, including skilled and unskilled 

labor. No sample of the insulators that are prohibited to be used will not be accepted because 

they contain toxic substances such as lead or other harmful substances.

قيمة . على المقاول تقديم كتالوجات وبيانات العوازل  للموافقة المسبقة قبل التوريد:  اعمال العوازل 

بنودالعوازل  تشمل اعمال التوريد والتنفيذ الخاصة بجميع الاعمال مثل تنظيف الاسطح،  او التقشير بحسب 

ولن تقبل اي عينة من العوازل  الممنوع استخدامها نظرا . الحاجة،  شاملا العمالة الماهرة وغير الماهرة

لاحتواها على مواد سامة مثل الرصاص او غيره من المواد الضارة

Muslim Hands Yemen

 Al-Hilya Water Project - Al Habilain - Radfan   / LAHJ Gov. 



6
Site visit: the bidder must visit the site and study and review all items, quantities, drawings 

and quantities necessary to present the price accordingly

على المتقدم للعطاء زيارة الموقع و دراسة ومراجعة جميع البنود والكميات و الرسومات :  زيارة الموقع

والكميات اللازمة لتقديم السعر بناء على ذلك

7

Reinforced Concrete: Repairing or implementing any parts of the reinforced concrete: the rate 

is including all relevant materials, such as reinforcement, special bonding chemicals, 

scaffolding, concrete, skill and unskilled work and any other requirement

  تتضمن توريد وتنفيذ المواد ذات العلاقة مثل الخرسانة وحديد التسليح بنود  تنفبذ مكونات الخرسانة المسلحة

والمواد الكيميائية اللازمة و التخشيب والسقالة والعمالة الماهرة وغير الماهرة واي معدات أخرى

8

Plumping Work : All the bathroom fittings samples must be submitted to engineer and get 

prior approval. All the bathroom fittings must have manufacturing approval and standard 

certificate.

يجب توريد جميع مفردات اعمال السباكة لاعتمادها من قبل المهندس وبحيث تكون معترف بها : اعمال السباكة

.و مطابقة للمواصفات المعيارية وتحمل شهادة تفيد بذلك

9

Plumbing works:Supply and install high-density plastic pipes,  fittings and connections and 

installation supplies,.....

- The installation should include testing the plumbing process by pumping with water to 

ensure that there is no leakage.

- The installation and fixing of the pipes must be excellent.

واسير بلاستيك عالي الكثافة  و تركيبات و وصلات  وكل مستلزمات مركيب تد ويورتجب  ي: اعمال السباكة 

... التركيب ،

. ود تسريب جدم وعن مللتاكد   يجب ان يشمل التركيب اختبار عملية السباكة  بالضخ الماء- 

.يجب ان يكون التركيب و  التثبيت للمواسير بشكل ممتاز  - 

10

Arrangment, Saftey, and Temporary works

The contractor has to consider the Site and responsible for any arrangement that may require 

during the implementation such as safety; coordination, temporary facilities, etc. 

تنظيم العمل ، التنسيق، متطلبات الامان

على المقاول الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموقع ويتحمل مسئولية أي تنسيقات أو اعتبارات لازمة أثناء التنفيذ 

.مثل متطلبات السلامة والأمان، الأعمال المؤقتة وغيرها

11

Project Plan

Bidder to provide full plan of the project within the proposal. This includes and not limited to 

the following:

a.	Detail time schedule.

b.	Proposed a qualified project team with CVs within the proposal;

c.	Brand and detailed specification of supplied materials.

خطة المشروع المتكاملة

يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر ما . على المتقدم للعطاء تقديم الخطة الكاملة للمشروع  ضمن العرض

:يلي

.الجدول الزمني بالتفصيل. أ

فريق المشروع المؤهل مع السير الذاتية ؛.  ب

.العلامات التجارية والمواصفات التفصيلية للمواد. ج

12

Implementation planning and repoprting

Contractor is responsible for planning and scheduling, and to submit daily, weekly and 

monthly reports and as required by the Supervisor Engineer;

التخطيط والتقارير

وعليه تقديم التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية حسب ما يطلبه المهندس . المقاول مسؤول عن التخطيط

المشرف

13

Final Dossier

Contractor to submit a hard and soft copy for the full package. This includes (not limited to) 

As-built drawings and Quality Control Documents such as approvals, catalogs, and guarantees 

of supplies.

الملف النهائي

على سبيل )وهذا يشمل . يجب على المقاول تقديم نسخة مطبوعة ونسخة الكترونية متكالملة لكامل الوثائق

الرسومات المنفذة ووثائق مراقبة الجودة مثل الموافقات والكتالوجات وضمانات التوريدات  (المثال لا الحصر

.وغيرها

Type text here
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1

1- High Density Polyethylene Pressure Pipe

_All pipes for the underground network  shall be H.D.P.E. (High Density Polyethelen) to ISO. 4427-1996.

_Pipe grades (PE. 100) with (SDR. 11) and rated for (PN. 16) 

_The normal out side diameters (ND) shall be in accordance to ISO. (R161-1) 

2- H.D.P.E.  FITTINGS:-

2.1- COMPRESSION FITTINGS (PN 16 ):

	1_The compression fittings used for conveyance of potable water shall be with nominal pressure (PN16bar)at 20°C.

2_Material :							

_ Body , ring nuts and blocking bushes:polypropylene(PP- B).	

_  O - Ring gasket : NBR									

_  Clinching ring : POM.									

_  Reinforcing ring : stainless steel AISI 430 .	

3_Colour :													

Body , o - ring  , rubber : black.									

Nut : blue									

Clampring : white	

4_Threades :											

Male and Female threades (Pressure Hight) according to BS 21  or  other equivalent.

5_ Testing : 										

The compression fittings must conform with the relevant internationally recognised .								

performance requirements:					

General Specifications

 High Density Polyethylene :
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Type Test Standard

Dimentions of the threads	 ISO 7/1

Tightness of the joints ISO 3458

Tightness of the joints when subjected to bending ISO 3503

Resistance to pull - out	 ISO 501

Internal under- pressure test   ISO 3459

Long term pressure test ISO / DIS 14236

1

6_ Packaging :										

_All compression fittings up to d32 must be packed in transparent protective bags.	

_All compression fittings must be packed in carton boxes .	

_If only  one type of product is packed all carton boxes shall have alable  showing the manufacturer identification , the description of the product , the drawing of the 

product , the relevant size and the quantity. 	

7_ Marking :		

_ The marking elements shall be printed or formed directly on the fittings in such a way that after storage , weathering , handling , and installation legibility is maintained 

during the use of the fittings.		

_ Marking shall not initate cracks or other types of defects , which adversely influence the performance of the fittings.	

_ If printing is used , the colour of the printed information shall differ from the basic colour of the fittings .

_ The size of the marking shall be such that it is legible without  magnification  .	

_ The fittings shall be marked legible and indelibly with the following information in Arabic or English on the surface of the fittings: 		

* Manufacturer,s name and / or trade mark.	

* Fittings nominal outside diameter.				

* Fittings  pressure rating in bar .	
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2

3

4

SPECIFICATION FOR DOUBLE FLANGE GATE VALVE(SOFT SEALING) :- 							

							

GENERAL:							

Design : According To BS-5163 or other equivalent with full and straight bore avoiding  turblence, pressure drops and venturi effect. Application : for potable water works.							

Working Pressure : 16 bars							

Face To face diamension : According to BS 5163			

Flange : Drilled according to BS 4504 or ISO 2531 or other equivalent (PN 16 )rating.	

Operation  :  By Square Cap  ( with spindle )		

Closing : Clock Wise direction & marked clearly.		

Wedge : Ductile Iron GGG 40 with central guides to avoid rubber friction when operating the valve fully internally and externally coated with EPDM.	

Body cover : Ductile Iron GGG 40							

Stem ( spindle ) : stainless steel A /316							

Stem ( Nut ) : stainless steel A /316							

Oring & gasket : EPDM	

Coating :Two pack Epoxy ( inside & out side 200-300 micron )		

Temperature : 60o C - 70o C							

Each valve should be provided completly with one o-ring ,Two Gasket Thekness not less than 20mm) ,one Bolt ,one nut and two washers for each holle flange (stain less 

steel grade A2/304)		

SPECIFICATION FOR DOUBLE FLANGE NON RETURN  VALVE (SWING TYPE ) :	

working pressure ( PN 16 bar ) .								

Standard : B.S. 5153.								

Max. service Temp. : 60oC-70oC.								

Flange: B.S.4504 or other appoval.								

Coating : Blue fusion bonded epoxy powder .	

Body : Ductile Iron to GGG40								

Out Side Lever  : Not required.								

Each valve should be provided completly with one o-ring ,Two Gasket (Thekness not less than 20mm) ,one Bolt ,one nut and two washers for each holle flange (stain less 

steel grade A2/304)

								
DOUBLE AIR VALVE :-	

_Body, Upper flange andcover material dectile Iron expoy bowder rison min. 300 micron or other approval.	

_Pin,Bolt,Nut,Washer and screw material stainless steel.	

_Flot,Flot guid ABS material.								

_The nominal pressure range shall be PN 16 .	

_ Flanges connection driled  ISO 7005-2/EN 1092-2	

_ These shall combine both large and small orifices within one valve. The large orifice  shall be sealed by a buoyant rigid ball and the chamber housing shall be designed 

toavoid  premature closing of the valve by the air whilst being discharged .		

_ The small orifice shall be sealed by a  buoyant rigid ball at all pressures above atmospheric except when air accumulates in the valve chamber .	

_The nominal pressure range shall be PN 16
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work items

تكلفة البند     

           Item 

cost 

$

سعر 

الوحدة    

 unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

بنود العمل
البند

Item

Civil works:

1- The contractor must visit the site to learn about the conditions and nature of the work yard.

2- The contractor must maintain the services in the excavation path, such as electricity, communications, lighting, water and sewage, by issuing a 

service form and providing delegates during the excavation work.

3- The contractor must provide the appropriate place for the casting works and the distortion of the materials, and provide all tapes, traffic guidance 

panels and necessary protection barriers during the implementation period to maintain the safety of users of the roads in the works space and 

coordinate with the traffic department to find alternative paths and regulate traffic, and take into account the phased sequence in the implementation 

Works (not opening work in streets until after the completion of work in previous streets), and solving all problems that impede the progress of work 

in coordination with the local authority, and the contractor must take this into consideration when setting his prices.

4 - Salt-resistant cement must be used in all works of this project.

5- The contractor shall provide the suctions and their hoses and the electric generators to achieve the drying of the point in which the work is done.

6- The contractor must remove all types of work waste in a timely manner to the places specified by the local authority outside the work site.

7- The contractor shall not cut off the water service to the houses within the scope of the work for a long time or make temporary connections.

8- The contractor must have the ability to provide the materials required for the implementation works from the local market or import them from abroad within the 

period specified for the implementation of the contract, and the contractor must take this into consideration when setting his prices.

9 - The contractor should review the quantities, items and drawings after visiting the site and notify the employer in writing of any note a week before 

submitting bids.

10 - Samples shall be approved prior to import with written approval.

:الأعمال المدنية

.  يجب على المقاول زيارة الموقع للتعرف على ظروف وطبيعة ساحة العمل- 1

يجب على المقاول  الحفاظ على الخدمات في مسار الحفريات من كهرباء واتصالات و انارة ومياه وصرف صحي وذلك عبر اخراج استمارة خدمات و توفير منذوبين - 2

اثناء اعمال الحفريات

يجب على المقاول توفير المكان المناسب لأعمال الصب وتشوين المواد ،وتوفير جميع الأشرطة واللوحات الإرشادية المرورية وحواجز الحماية اللازمة أثناء فترة - 3

التنفيذ للحفاظ على سلامة المستخدمين للطرق الموجودة في حيز الأعمال والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد مسارات بديلة ولتنظيم حركة السير، ومراعاة التسلسل 

، وحل كافة المشاكل التي تعترض سير العمل أولاً بأول بالتنسيق (رعدم فتح العمل في شوارع إلا بعد الإنتهاء من العمل في الشوارع السابقة)المرحلي في تنفيذ الأعمال 

.مع السلطة المحلية، وعلى المقاول أخذ ذلك بالإعتبار عند وضع أسعاره

.يجب استخدام الإسمنت المقاوم للأملاح في جميع أعمال هذا المشروع - 4

.يجب على المقاول توفير الشفاطات والخراطيم الخاصة بها والمولدات الكهربائية لتحقيق تجفيف النقطة التي يتم العمل فيها - 5

.يجب على المقاول ترحيل جميع أنواع مخلفات العمل أولاً بأول إلى  الأماكن المحددة من السلطة المحلية خارج موقع العمل- 6

.يجب على المقاول عدم قطع خدمة المياه عن المنازل ضمن حيز العمل لمدة طويلة أو يقوم بعمل توصيلات مؤقتة  - 7

يجب أن يكون لدى المقاول القدرة على توفير المواد المطلوبة لأعمال التنفيذ من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج وذلك ضمن الفترة المحددة لتنفيذ العقد وعلى  -8

. المقاول أخذ ذلك بعين الإعتبار عند وضع أسعاره

.على المقاول مراجعة الكميات و البنود و الرسومات بعد زيارة الموقع و اشعار صاحب العمل خطيا بأي ملاحظة قبل أسبوع من تقديم العطاءات - 9

.تعتمد العينات قبل التوريد بموافقة خطية - 10

 

11 - Both Arabic and English languages are binding on the contractor and according to the instructions of the engineer.

12 - All works are carried out in accordance with the drawings, specifications, instructions of the supervising engineer and the principles of the 

professionAnd the price includes all connections and special parts shown in the drawings and not mentioned in the quantities tables..

13 - The contractor applying for the bid shall indicate the actual specifications of the materials that will be used during the implementation.

14- The contractor must obtain all permits and licenses necessary to implement all the project works from the competent authorities in the 

governorate and the directorate, and the contractor must take this into account when setting his prices..

15 - All costs of direct and indirect works necessary to complete the items of works are considered charged to the cost of the items, and the contractor 

is not entitled to claim any additional or alteration works within the items of the bill of quantities.

  For example, prices include:

a) Take all precautions to keep nearby buildings and infrastructure facilities (waste water, water, electricity and telecommunications works) safe. And 

repair any damage that occurs on the site.

b) Site cleaning, leveling and removal of all debris and rubble to an approved unloading site.

c) All necessary safety measures to protect children, neighbors and the community.

d) All required tests must be certified by an accredited laboratory.

T) Surveying work before, during and after implementation works by means of surveying devices such as the Total station and the levele device.

o) Make As build drawings for all parts of the project.

.كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس - 11

تنفذ جميع الأعمال وفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و أصول المهنة و السعر يشمل جميع التوصيلات والقطع الخاصة  الموضح في  - 12

.الرسومات  و لم تذكر في جداول الكميات 

.على المقاول المتقدم للعطاء بيان بالمواصفات الفعلية للمواد التي سيتم إستخدامها خلال التنفيذ - 13

يجب على المقاول أستخراج جميع التصاريح و الترخيص اللازمة لتنفيذ جميع أعمال المشروع  من الجهات المختصة في المحافظة و المديرية وعلى المقاول أخذ  - 14

.ذلك بالإعتبار عند وضع أسعاره

جميع تكاليف الأعمال المباشرة وغير المباشرة اللازمة لانهاء بنود الأعمال تعتبر محملة على تكلفة البنود ولا يحق للمقاول المطالبة بأي أعمال اضافية أو تغيرية  - 15 

.ضمن بنود جداول الكميات

: على سبيل المثال تشمل الأسعار ما يلي

. آمنة( مياه الصرف الصحي والمياه والكهرباء وأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية)اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على المباني المجاورة ومرافق البنية التحتية  (أ

.واصلاح أي ضرر يحدث في الموقع

.إلى موقع تفريغ معتمد تنظيف الموقع و التسوية و إزالة جميع الحطام والأنقاض  (ب

.جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع (ج

.جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون معتمدة من مختبر معتمد (د

.أعمال الرفع المساحي قبل و أثناء و بعد أعمال التنفيذ بواسطة الاجهزة المساحية مثل المحطة الكاملة و جهاز  تحديد المستويات  (ر

.عمل الرسومات التنفيذية لجميع اجزاء المشروع (س

Health standards to be followed:

In light of the current efforts to prevent the spread of COVID-19, the implementing partner will adhere to the guidelines of the Ministry of Health and 

the World Health Organization and will adopt strict preventive measures throughout the project to protect staff, workers and the community from 

infection. On-site hygiene measures will include social distancing (minimum 1.5m distance), provision of basic personal protective equipment (PPE), 

disinfectants, and mobile handwashing stations.

:معايير صحيه يجب اتباعها

 ، سيلتزم الشريك المنفذ بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيتبنى إجراءات وقائية صارمة خلال COVID-19في ضوء الجهود الحالية لمنع انتشار 

، وتوفير معدات الحماية  ( متر على الأقل1.5مسافة )ستشمل إجراءات النظافة في الموقع التباعد الاجتماعي . المشروع لحماية الموظفين والعمال والمجتمع من العدوى

.، المطهرات ، ومحطات غسل اليدين المتنقلة (PPE)الشخصية الأساسية 
**

***
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 Water Network Works اعمال شبكة المياة 1

Excavation and Earthwork

تكلفة البند               

 Item cost 

$

سعر الوحدة   

  unit price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة القياس   

measruing 

unit
الحفريات والأعمال الترابية 1-1

Excavation and backfilling of trenches for water pipes:

Digging the soil of trenches for water pipes according to diameters of 160 mm per linear meter with dimensions and depths (from 1 m - 2.0 m and a 

width of not less than 0.6 m) shown in the plans and drawings and according to the required levels with an increase of 0.1 m for the purpose of 

placing a layer of fine sand under the pipes and digging in any type of Soil types (rock, semi-rock, normal soil) with all expenses and machinery 

needed to complete the work and the price should also include dewatering in case of rising water table and water appearance during excavation.

  • Includes the following:-

  - The drilling path is determined before drilling with a (Nora-Bomis) sign to clarify the drilling path and submit it to the supervising engineer for 

approval of the drilling path line, if the contractor digs without the submission and approval of the supervising engineer, the contractor shall pay for 

any loss resulting from changing the drilling path. He shall bury and level the rejected excavation path and re-drill  the excavation path approved by 

the Engineer.

- Supporting the sides of the excavations to avoid collapses in the soil.

- Supply and spread a layer of fine sand under, around and above the pipes with a thickness of 0.25 m.

- And the price includes opening the stone paving located on the side of the road, if any, and re-installing it and replacing the damaged ones 

with new ones of the same type.

:الحفر والردم لخنادق انابيب المياه   

الموضحة في المخططات ( م 0.6 م وبعرض لايقل عن  2.0- م 1من )ملم    بالمتر الطولي  بالابعاد والاعماق 160حفر تربة لخنادق انابيب المياه  بحسب الاقطار

صخور ، شبه صخرية ، ) م  لغرض وضع طبقة الرمل الناعم تحت المواسير و الحفر  في أي نوع من أنواع التربة 0.1والرسومات و وفقا للمناسيب المطلوبة مع زيادة 

.مع جميع النفقات والآلات اللازمة لإكمال العمل ويجب أن يشمل السعر أيضًا نزح المياه في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وظهور الماء أثناء التنقيب (تربة عادية

:-يشمل الاتي • 

لتوضيح مسار الحفر وتقديمه للمهندس المشرف للموافقة على خط مسار الحفر ، إذا قام المقاول بالحفر دون  (Nora-Bomis)يتم تحديد مسار الحفر قبل الحفر بعلامة  - 

يجب عليه دفن وتسوية مسار الحفر المرفوض وإعادة الحفر لمسار الحفر . يتحمل المقاول  أي خسارة ناتجة عن تغيير مسار الحفر،  تقديم وموافقة المهندس المشرف 

 .المعتمد من قبل المهندس

.عمل مساند  جوانب الحفر تجنبا لحدوث انهيارات في التربة-  

. م 0.25توريد وفرش طبقة الرمل الناعم تحت المواسير و حولها وفوقها ب -  

. و يشمل السعر  فتح الرصف الحجري الموجود في جانب الطريق ان وجد  و أعادة تركيبة و استبدال التالف منها بجديد من نفس النوع-

Backfilling with soil from excavations or imported from outside the site, free from impurities, organic materials and large stone blocks.

- Backfilling in layers with a thickness not exceeding 0.3 m

- Spraying with water and mechanical compaction using a 5-ton compactor for each layer.

- Conducting on-site and laboratory tests to ensure that a dry density of 95% is reached.

- The price also includes the supply and installation of a warning tape on the entire course of the excavation. It is installed and extended after the 

installation of the pipes, at a depth of 0.4 m from the upper surface of the excavation for the pipes.

- The contractor is obligated to obtain all permits and communicate with the service offices (Electricity Corporation, Communications and Roads 

Department) to avoid conflicts during excavation work with other service components, unless the contractor bears any damages and losses resulting 

from that. contractor failure.

- Lifting and transporting the excess waste to the places designated for that and specified by the local authority outside the site, and completing the 

work in full according to the drawings(See drawing DE01, DE03, DE04 and DE05), specifications and instructions of the supervising engineer. 

According to the following depths up to the bottom of the pipe

.  الردم بتربة من ناتج الحفر او مستوردة من خارج الموقع صالحة خالية من الشوائب والمواد العضوية وكتل الاحجار الكبيرة 

 م 0.3الردم على طبقات بسماكة لاتزيد عن - 

.  طن لكل طبقة5الرش بالمياه والدك الميكانيكي باستخدام دكاكة - 

% .95اجراء الاختبارات الموقعية والمعملية للتأكد من الوصول الى كثافة جافة - 

. م من السطح العلوي للحفر للأنابيب 0.4يشمل السعر ايضا توريد وتركيب شريط تحذير على مجرى الحفر كاملا يتم تركيبه وتمدبده بعد تركيب الانابيب وعلى عمق -  

لتجنب التعارض أثناء أعمال الحفر مع مكونات  (مؤسسة الكهرباء ، إدارة الاتصالات والطرق)يلتزم المقاول باستخراج كافة التراخيص والتواصل مع مكاتب الخدمة -  

  .من فشل المقاول. الخدمات الأخرى ، ما لم يتحمل المقاول أي أضرار وخسائر ناتجة عن ذلك

أنظر الرسم رقم  )رفع وترحيل المخلفات الزائدة الى الاماكن المخصصة لذلك والمحددة من السلطة المحلية خارج الموقع ،وانهاء العمل كاملا طبقا للرسومات  - 

DE01 وDE03وDE04وDE05)   حسب الأعماق التالية حتى قاع الماسورة  . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

Total excavation and earthwork إجمــــــــــالي الحفريات والأعمال الترابية 1-1

Plumbing and accessories work

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر 

الوحدة     

unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruing 

unit

أعمال أنابيب المياه والملحقات 1-2

  Supply and installation of high density HDPE polyethylene tubes (160mm diameter) 16 Bar 

  The specifications:

• All buried underground (diameter160 mm) HDPE (High Density Polyethylene) pipes must comply with the ISO design standard. 4427-1996 and at 

a pressure of 16 bar.

• The pipes must be of (PE100) class with (SDR.11) and rated for (PN16).

• The diameters of the normal outer side (ND) must be in accordance with (ISO R161-1).

It also includes the following works: -

• Laying and installation of pipes as per inclination, depths and levels shown in the design drawings (See drawing DE01, DE03, DE04, D04 and 

DE05).

• Carrying out the necessary checks and tests in specialized laboratories and the site to ensure the safety of pipes, fixtures and everything necessary to 

finish the work according to the drawings, technical specifications and instructions of the supervising engineer.

 بار 16 ( ملم160قطر ) HDPE توريد وتركيب انابيب بولي إثيلين عالية الكثافة 

: المواصفات 

. بار16  و بضغط ISO. 4427-1996المدفونة تحت الأرض مع معيار التصميمية   (بولي إثيلين عالي الكثافة) HDPE ( ملم160قطر)يجب أن تتوافق جميع أنابيب  • 

.(PN16)ومصنفة لـ  (SDR.11)مع  (PE100)يجب أن تكون الانابيب من فئة  • 

.(ISO R161-1)متوافقة مع  (ND)يجب أن تكون أقطار الجانب الخارجي الطبيعي • 

: -كما تشمل الأعمال التالية

  .(DE05و D04و DE04وDE03و DE01أنظر الرسم رقم  )تمديد وتركيب الأنابيب حسب الميل والأعماق والمستويات الموضحة في رسومات التصميم • 

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالمختبرات المتخصصة والموقع  للتأكد من سلامة الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المخططات • 

  .والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

Specifications of HDPE fittings and fittings:

pressure fittings

• Standards: DIN EN 12201; ISO 11922-1; DIN 8074; EN 12201-1/2; AS/NZS 4130; BS 6572. BS 6730. ISO 4427; UNI 7990; ISO 12162.

• Working pressure: 16 bar (PN16).

•Materials:

                    Body and thrust ring: Polypropylene (PP).

                    Nut: Polypropylene (PP).

                    Clasp ring: Polyacetal (POM).

                    Lubricated lip gasket: NBR rubber suitable for potable water.

It also includes the following works: -

• Supply and installation of all required pieces as required by the work site such as (elbows, sockets, couplings, TEE HDPE starters, diameter reducer 

or diameter  risers , line end plugs, bolts, nuts and lugs for the purpose of connection, etc.) and also Connecting and interlocking them with the 

previous lines, provided that the work is received in a good and acceptable manner, according to the directives of the supervising engineer.

• Making lightly reinforced concrete supports according to the drawings (see Drawing No. D04).

• Samples must be brought for approval before starting work.

• Carry out the necessary checks and tests at the site to ensure the installation of pipes and fittings and everything necessary to finish the work 

according to the drawings, technical specifications and instructions of the supervising engineer.

  : HDPEمواصفات تركيبات و وصلات بولي إثيلين 

تركيبات الضغط

 UNI 7990 ؛ BS 6572. BS 6730. ISO 4427 ؛ AS / NZS 4130 ؛ EN 12201-1 / 2 ؛ DIN 8074 ؛ ISO 11922-1 ؛ DIN EN 12201: المعايير• 

.ISO 12162؛ 

.(PN16) بار 16: الضغط العمال• 

.(PP)بولي بروبيلين : الجسم وحلقة الدفع:                   المواد•

.(PP)بولي بروبيلين :                    الجوز

.(POM)بولي أسيتال :                    المشبك حلقة

. مناسب لمياه الشربNBRمطاط :                    حشية شفة مشحمة

: -كما تشمل الأعمال التالية

خافض او رافع قطر  ،  بداية ربط HDPE (TEE)مثاليت  ،وصلات ربط ، ساكت ، اكوع)توريد و تركيب جميع القطع المطلوبة بحسب مايتطلبه موقع العمل مثل • 

وايضا ربطها وتعشيقها بالخطوط السابقة على أن يتم استلام العمل بشكل جيد ومقبول  (الخ..بولتات و النتوت و الويسرات لغرض الربط ،  . سدات نهاية الخطوط،

.وبحسب توجيهات المهندس المشرف

.(D04أنظر الرسم رقم  )عمل مساند خرسانية خفيفة التسليح   بحسب  الرسومات • 

.يجب احضار العينات لاعتمادها قبل البدء بالعمل• 

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالموقع للتأكد من تركيب الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات • 

 .المهندس المشرف

 متر طولي      

   ml
1-2.1

1-1.1
         متر 

mlطولي   
8,850.0

5,183.0



  Supply and installation of high density HDPE polyethylene tubes (160mm diameter) 10 Bar 

  The specifications:

• All buried underground (diameter160 mm) HDPE (High Density Polyethylene) pipes must comply with the ISO design standard. 4427-1996 and at 

a pressure of 10 bar.

• The pipes must be of (PE100) class with (SDR.11) and rated for (PN10).

• The diameters of the normal outer side (ND) must be in accordance with (ISO R161-1).

It also includes the following works: -

• Laying and installation of pipes as per inclination, depths and levels shown in the design drawings (See drawing DE01, DE03, DE04, D04 and 

DE05).

• Carrying out the necessary checks and tests in specialized laboratories and the site to ensure the safety of pipes, fixtures and everything necessary to 

finish the work according to the drawings, technical specifications and instructions of the supervising engineer.

 بار 10 ( ملم160قطر ) HDPE توريد وتركيب انابيب بولي إثيلين عالية الكثافة 

: المواصفات 

. بار10  و بضغط ISO. 4427-1996المدفونة تحت الأرض مع معيار التصميمية   (بولي إثيلين عالي الكثافة) HDPE ( ملم160قطر)يجب أن تتوافق جميع أنابيب  • 

.(PN10)ومصنفة لـ  (SDR.11)مع  (PE100)يجب أن تكون الانابيب من فئة  • 

.(ISO R161-1)متوافقة مع  (ND)يجب أن تكون أقطار الجانب الخارجي الطبيعي • 

: -كما تشمل الأعمال التالية

  .(DE05و D04و DE04وDE03و DE01أنظر الرسم رقم  )تمديد وتركيب الأنابيب حسب الميل والأعماق والمستويات الموضحة في رسومات التصميم • 

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالمختبرات المتخصصة والموقع  للتأكد من سلامة الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المخططات • 

    .والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

Specifications of HDPE fittings and fittings:

pressure fittings

• Standards: DIN EN 12201; ISO 11922-1; DIN 8074; EN 12201-1/2; AS/NZS 4130; BS 6572. BS 6730. ISO 4427; UNI 7990; ISO 12162.

• Working pressure: 10 bar (PN10).

•Materials:

                    Body and thrust ring: Polypropylene (PP).

                    Nut: Polypropylene (PP).

                    Clasp ring: Polyacetal (POM).

                    Lubricated lip gasket: NBR rubber suitable for potable water.

It also includes the following works: -

• Supply and installation of all required pieces as required by the work site such as (elbows, sockets, couplings, TEE HDPE starters, diameter reducer 

or diameter  risers , line end plugs, bolts, nuts and lugs for the purpose of connection, etc.) and also Connecting and interlocking them with the 

previous lines, provided that the work is received in a good and acceptable manner, according to the directives of the supervising engineer.

• Making lightly reinforced concrete supports according to the drawings (see Drawing No. D04).

• Samples must be brought for approval before starting work.

• Carry out the necessary checks and tests at the site to ensure the installation of pipes and fittings and everything necessary to finish the work 

according to the drawings, technical specifications and instructions of the supervising engineer.

  : HDPEمواصفات تركيبات و وصلات بولي إثيلين 

تركيبات الضغط

 UNI 7990 ؛ BS 6572. BS 6730. ISO 4427 ؛ AS / NZS 4130 ؛ EN 12201-1 / 2 ؛ DIN 8074 ؛ ISO 11922-1 ؛ DIN EN 12201: المعايير• 

.ISO 12162؛ 

.(PN10) بار 10: الضغط العمال• 

:المواد•

.(PP)بولي بروبيلين :                  الجسم وحلقة الدفع

.(PP)بولي بروبيلين :                    الجوز

.(POM)بولي أسيتال :                    المشبك حلقة

. مناسب لمياه الشربNBRمطاط :                    حشية شفة مشحمة

: -كما تشمل الأعمال التالية

خافض او رافع قطر  ،  بداية ربط HDPE (TEE)مثاليت  ،وصلات ربط ، ساكت ، اكوع)توريد و تركيب جميع القطع المطلوبة بحسب مايتطلبه موقع العمل مثل • 

وايضا ربطها وتعشيقها بالخطوط السابقة على أن يتم استلام العمل بشكل جيد ومقبول  (الخ..بولتات و النتوت و الويسرات لغرض الربط ،  . سدات نهاية الخطوط،

.وبحسب توجيهات المهندس المشرف

.(D04أنظر الرسم رقم  )عمل مساند خرسانية خفيفة التسليح   بحسب  الرسومات • 

.يجب احضار العينات لاعتمادها قبل البدء بالعمل• 

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالموقع للتأكد من تركيب الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات • 

 .  المهندس المشرف

Supply and installation of galvanized iron pipes 16 bars (diameter150 mm) :

Supply and installation of galvanized steel pipes(diameter150 mm)  and   length 6 m, medium pressure (16 bar), with all the necessary pieces, 

galvanized by dipping in molten zinc and welded longitudinally by means of high-frequency electrical resistance, medium pressure according to 

British specifications BS-1387 / 85 in thickness and weight and used in drinking water installations It is serrated on both sides according to the British 

specifications BS-21, and the pin consists of all the equipment and its accessories, such as:

- GI Flange Ø 150mm for each end of the pipe and a connection to it by means of gears and welding with threading and special paint over the gears 

before installation work.

- It includes the connection works between the HDPE pipe of 160 mm and the galvanized iron pipe of 160 mm

And providing all the necessary accessories such as the rubber bacon, 8.8 bolts, nuts, HDPE flange adapter, galvanized washer...etc.

- Concrete support  works Preparing lightly reinforced concrete support at a ratio of 1:2:2 and installation sites   for support along the path 

of galvanized iron pipes 150 mm long with a distance of not less than 3 m between the support and the support  also when changes in 

direction  (See drawing No. D05 and D06)  The work includes excavation, formation, preparation and casting Concrete and backfill, the work must 

be under the supervision, approval, specifications and directions of the engineer..

650.0
 متر طولي      

   ml

  :( ملم150قطر) بار 16توريد و تركيب أنايب حديدية مجلفنة 

مع جميع القطع الضرورية المجلفنة بواسطة التغطيس في الزنك المصهور  (  بار 16) م  ضغط متوسط  6و طول   ( ملم150قطر)توريد و تركيب أنايب حديدية مجلفنة 

 في السماكة  والوزن والمستخدمة في تمديدات مياه BS -1387 / 85والملحمة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية عالية التردد ضغط متوسط طبقاً للمواصفات البريطانية 

: و يشكل البنذ كافة التجهيزات و  ملحقاتها مثل BS- 21الشرب ومسننة من الطرفين طبقاً للمواصفات البريطانية 

 -GI Flange Ø 150mm لكل طرف من أطراف الماسورة  و ربطة بها بواسطة المسننات و اللحام مع عمل الخيوط و الدهان الخاص فوق المسننات قبل أعمال 

 ملم 160  ملم  و الماسورة الحديد المجلفن 160 الماسورة  HDPEو يشمل أعمال الربط بين    ( ملم150قطر).التركيب  

.الخ ...  والحلقة  مجلفنHDPEوالصواميلو ومحول شفة 8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي -   

 ملم بمسافة لا 150 و مواقع التركيبات  لتدعيم على طول مسار بيبات الحديد المجلفن 1:2:2عمال المساند الخرسانيه تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح  بنسبة ا- 

يجب ، يشمل العمل حفر وتشكيل وتجهيز وصب الخرسانة والردم    (D06و D05أنظر الرسم رقم  ) م بين المسند و المسند و أيضا عند تغييرات في الاتجاه 3تقل عن 

..أن يكون العمل تحت إشراف واعتماد ومواصفات وتوجيهات المهندس 

1-2.3

Supply and installation of a full flanged gate valve with a diameter of 150 mm:

Supply and installation of a full flanged gate valve with a diameter of 150 mm from carbon steel, ductile or stainless steel, and the column is stainless 

steel, and the ratchet housing is stainless steel. The ratchet is made of bronze, 16 bar pressure, with two flanges, fastening screws and buckles, 

according to the attached technical specifications, and the price includes the following :

- HDPE triangle (TEE) with the required sizes and flanges made of polyethylene to connect it on one side with welding and on the other with screws 

and nuts with the stopcock (Flange Adaptor HDPE) .

- Providing all the necessary accessories such as rubber brakes, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

- And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the 

supervising engineer.

- The price includes all connections and special parts shown in the drawings (See drawing No. D03) and not mentioned in the tables of quantities and 

all that is necessary to finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the 

instructions of the supervising engineer.

1.0 No  عدد  

: ملم150بوابة  فلنش كامل قطر  (محبس)توريد وتركيب  صمام  

 ملم من كاربون استيل أو دكتايل أو استنلس استيل ويكون العمود استنلس استيل وبيت السقاطة استنلس استيل اما 150توريدوتركيب محبس بوابة  فلنش كامل قطر 

: بار مع اثنين فلانج ومسامير الربط والباكنات بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة و السعر يشمل  التالي 16السقاطة تكون من البرونز  ضغط 

 .Flange Adaptor HDPE   بالمقاسات المطلوبة و الفلنش من البولي أثلين لربطه من جهه باللحام و الاخرى بالبراغي و الصواميل مع المحبس HDPEالمثلوث  - 

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي - 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل  ( D03انظر الرسم رقم )ويشمل السعر جميع التوصيلات والقطع الخاصة  الموضح في الرسومات - 

.المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

1-2.4

Supply and installation of pressure reducing valve:

Supplying and installing a pressure reducing valve made of carbon steel, ductile or stainless steel. The column is stainless steel and the ratchet 

housing is stainless steel. The ratchet is made of bronze with a pressure of 50  bar with two flanges and two pressure gauge hours that bear 50 bar 

according to the attached technical specifications. The price includes the following :

- Al-Thalouth HDPE with the required sizes and the flanges made of polyethylene to connect it on one side with welding and on the other with 

screws and nuts with the Flange Adapter HDPE.

-  Providing all the necessary accessories such as rubber brakes, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

- And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the 

supervising engineer.

- The price includes all connections and special parts shown in the drawings (see drawing No. D01,) that are not mentioned in the tables of quantities 

and all that is needed to finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the 

instructions of the supervising engineer.

3.0 No  عدد  

: ملم150توريد وتركيب محبس مخفض الضغط  فلنش كامل قطر 

 ملم كاربون استيل أو دكتايل أو استنلس استيل ويكون العمود استنلس استيل وبيت السقاطة استنلس استيل 150توريدوتركيب محبس  مخفض الضغط فلنش كامل قطر 

.  بار  بحسب المواصفات الفنية  المرفقة و السعر يشمل  التالي   50  بار مع اثنين فلانج  و ساعتين قياس الضغط  تتحمل  50اما السقاطة تكون من البرونز  ضغط 

 .Flange Adaptor HDPE   بالمقاسات المطلوبة و الفلنش من البولي أثلين لربطه من جهه باللحام و الاخرى بالبراغي و الصواميل مع المحبس HDPEالمثلوث  - 

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي - 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل  ( D01انظر الرسم رقم )ويشمل السعر جميع التوصيلات والقطع الخاصة  الموضح في الرسومات - 

.المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية  المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

1-2.5
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Supply and installation of air valve Full flanged  150 mm in diameter:

Supplying and installing a 16-bar pressure air valve  with   Full flanged  150 mm in diameter , plates, and fittings such as elbows, items, triangles, and 

others, according to the principles of the profession. Catalogs of air valves and fittings are also submitted for approval during the submission of offers, 

the attached technical specifications, and the price includes the following.

- HDPE triangle with the required sizes and flanges made of polyethylene to connect it on one side with welding and on the other with screws and 

nuts with the stopcock.(Flange Adaptor HDPE)

- Providing all the necessary accessories such as rubber brakes, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

- And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the 

supervising engineer.

- The price includes all connections and special parts shown in the drawings (see drawing No. D02,) and not mentioned in the tables of quantities and 

all that is necessary to finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the 

instructions of the supervising engineer..

3.0 No  عدد  

: ملم  150توريد وتركيب صمام هواء فلنش كامل قطر 

بار مع الفلنجات و الصحون و التركيبات من اكواع و بنود و مثلثات و غيرها بحسب اصول المهنه كما 16 ملم  ضغط  150توريدوتركيب صمام هواء  فلنش كامل قطر 

.الفنية المرفقة و السعر يشمل  التالي    يتم تقديم الكاتلوجات الخاصة بمحابس الهواء  و التركيبات للموافقة عليها اثناء تقديم العروض المواصفات

 .(Flange Adaptor HDPE)   بالمقاسات المطلوبة و الفلنش من البولي أثلين لربطه من جهه باللحام و الاخرى بالبراغي و الصواميل مع المحبسHDPEالمثلوث  - 

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي - 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل  ( D02انظر الرسم رقم )ويشمل السعر جميع التوصيلات والقطع الخاصة  الموضحة في الرسومات  - 

.المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية  المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

1-2.6

Connecting and connecting the new network pipes to the main line in the city of Habilayn:

Connecting and connecting HDPE DIM 160 MM pipes to the new network for project that will be implemented with the main line in both directions 

of galvanized iron pipes with a diameter of 150 mm. This includes following up the procedures with the competent authorities and concluding an 

agreement with the local water and sanitation corporation, according to the instructions and supervision of the supervising engineer.

Connecting the new network to the old network and the work includes: The work includes excavation and backfilling of the place of entrapment 

according to the required depths with the supply and installation of materials from 150 x 150 x 150 mm triangles with flanges (Flange Adapter 

HDPE) and all the necessary installations to complete the work perfectly and work according to the directives of the supervising engineer and 

specifications and drawings (see drawing No. D03) conventional technical.

1.0
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مقطوعية

: توصيل وربط انابيب الشبكة الجديدة بالخط الرئيسي في مدينة  الحبيلين 

 ملم  150  الشبكة الجديدة للمشروع الذي سيتم تنفيذه  بالخط الرئيسي من الاتجاهين من المواسير الحديد المجلفن قطر HDPE  DIM  160 MMتوصيل وربط انابيب 

.ويشمل ذلك متابعة الإجراءات لدى الجهات المختصة وإبرام اتفاقية مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحسب تعليمات واشراف المهندس المشرف

 ملم 150 × 150× 150ربط الشبكة الجديدة  بالشبكة القديمة ويشمل العمل الحفر والردم لمكان الاشراك حسب الاعماق المطلوبة مع توريد وتركيب المواد من مثاليث 

و كامل التركيبات  اللازمة لانهاء العمل على اكمل وجه والعمل حسب توجيهات المهندس المشرف والمواصفات و  (Flange Adaptor HDPE)مع الفلنشات 

.الفنية المتعارف عليها    (D03أنظر الرسم رقم   )الرسومات 

1-2.7

Total Plumbing and accessories work إجمــــــــــالي أعمال أنابيب المياه والملحقات 1-2

Various works :

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر 

الوحدة     

unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruing 

unit

:ألاعمال المتنوعة    1-3

Construction of manholes for valves:

Supply and installation of inspection rooms for control valves for water distribution, according to the depths of the pipes According to the following drawings 

(see drawing No. D01, D02, and D03 ), and the work includes:

1- Defining other services and raising survey works.

2- Excavating the chambers and making ordinary concrete, 100 mm thick, with making wadi stone, 100 mm thick, and making a base of a suitable size to 

carry and install the valves.

3- Supply and installationwalls of lightly reinforced concrete 20cm thick, with a mixing ratio of 1: 2: 2 and making a grid of iron with a diameter of 12mm 

every  150 mm.

4 - Coating works from the inside and outside.

5 - Making a reinforced concrete pour with a mixing ratio of 1:2:2 for the roof of the lock room, with making an iron grid according to the attached 

drawings, and it bears the loads for the passage of vehicles and trucks.

6 - With the construction of a ladder to descend stairs every 300 mm on the stainless walls coated with a layer of polypropylene (the contractor must provide 

a sample before starting work for approval).

7 - Supply and installation of the iron cover with the following specifications (the contractor must provide a sample before starting work for approval) BS EN 

124 Class A - Manhole cover DI- D 400 and the thickness is not less than 100 mm and the total mass is not less than 70 kg. And fixing the iron frame of the 

cover in the ceiling.

8 - The cement used to collect the works must be of resistant cement, and all works must be carried out according to the principles of the profession and 

under the directives of the supervising engineer.

:بناء غرف تفتيش للصمامات 

والعمل   ( D03 و D02 و D01انظر الرسم رقم )توريد و تنفيذ غرف تفتيش لصمامات التحكم بتوزيع المياه و حسب الاعماق للانابيب وبحسب الرسومات التالية  

:يشمل 

.تحديد  الخدمات الاخرى ورفع الاعمال المساحية - 1

.  ملم  عمل قاعدة بمقاس مناسب لحمل و تثبيت المحابس100 ملم  مع عمل  حجر وادي  سمك 100الحفر للغرف وعمل خرسانة عادية سماكة -  2

. ملم 150 ملم كل 12 و عمل شبكة من الحديد قطر 2 :2 :1 ملم    بنسبة خلط  200توريد و تنفيذ  جدران من الخرسانة خفيفة التسليح  سمك -3 

.أعمال التلبيس من الداخل والخارج  - 4

  لسقف غرفة المحابس مع عمل شبكة حديدية بحسب الرسومات المرفقة ويتحمل الاحمال لمرور المركبات 2 :2 :1عمل صبة خرسانية مسلحة بنسبة خلط   - 5

.والشاحنات

.(على المقاول توفير عينة قبل البدء بالعمل للمصادقة عليها) ملم على الجدران غير قابل للصدا مغلفة بطبقة من البولي بروبلين 300مع عمل سلم لنزول درج كل  -  6

- BS EN 124 Class A -  Manhole cover DI (على المقاول توفير عينة قبل البدء بالعمل للمصادقة عليها)توريد وتركيب الغطاء الحديدي بالمواصفات التالية - 7

D 400  

.و تثبيت الإطار الحديدي  للغطاء في السقف .  كجم 70 ملم و كتلة كاملة لاتقل عن 100 والسمك ليس اقل من 

.يجب ان يكون الأسمنت المستخدم لجمع الاعمال  من الأسمنت المقاوم  و تنفيذ كافة الأعمال على اصول المهنة وتحت توجيهات المهندس المشرف - 8

1-3.1

With external dimensions of 1.6m x 1.6m and a depth of 1.8m    According to drawing No. D03 1.0 No  بحسب الرسمة رقم   م   1.8  م   وعمق 1.6* م1.6بابعاد خارجية   عدد D03 1-3.1.1

With external dimensions of 1.4m x 1.4m and a depth of 1.5m      According to drawings  No. D01 &D02 5.0 No  بحسب الرسومات رقم   م       1.5  م   وعمق 1.4* م1.4بابعاد خارجية   عدد D02 و  D01 1-3.1.2

Concrete supporte works HDPE pipe 160 mm

Preparing lightly-reinforced concrete supports at a ratio of 1:2:2 and installation sites when needed to support and cover them with HDPE gates 

with a diameter of 160 mm on the side of the road (Aden Al-Dhalea) that passes through the valley and in which there are no road sides. The 

work includes excavation, formation, preparation, pouring of concrete and backfilling. The work must be under the supervision, approval, 

specifications and directions of the engineer.

- Spraying for all concrete works for a week.

- The cement used to collect the works must be resistant cement, and all works must be carried out according to the principles of the profession and 

under the directives of the supervising engineer.

- The contractor is obligated to obtain all permits and communicate with the service offices (Electricity Corporation, Communications and Roads 

Department) to avoid conflicts during excavation work with other service components, unless the contractor bears any damages and losses resulting 

from that. contractor failure.

- Lifting and transporting the excess waste to the places designated for that and specified by the local authority outside the site, and completing the 

work in full according to the drawings (See drawing No. D05 and D06), specifications and instructions of the supervising engineer. According to the 

following depths up to the bottom of the pipe.

133.0
         متر 

m3مكعب  

 ملم160أعمال الدعامة الخرسانية أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة 

 (عدن الضالع  ) ملم بجانب الطريق 160 قطر HDPE البيبات  لتدعيم  و تغطيتها و مواقع التركيبات عند الحاجة 1:2:2تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح  بنسبة 

يجب أن يكون العمل تحت إشراف واعتماد ، ميشمل العمل حفر وتشكيل وتجهيز وصب الخرسانة والرد. الذي يمر بالوادي و التي لا يوجد فيها أي  جوانب للطريق ، 

.ومواصفات وتوجيهات المهندس

.الرش لجميع الاعمال الخرسانية لمدة أسبوع - 

. يجب ان يكون الأسمنت المستخدم لجمع الاعمال  من الأسمنت المقاوم  و تنفيذ كافة الأعمال على اصول المهنة وتحت توجيهات المهندس المشرف- 

لتجنب التعارض أثناء أعمال الحفر مع مكونات  (مؤسسة الكهرباء ، إدارة الاتصالات والطرق)يلتزم المقاول باستخراج كافة التراخيص والتواصل مع مكاتب الخدمة -  

  .من فشل المقاول. الخدمات الأخرى ، ما لم يتحمل المقاول أي أضرار وخسائر ناتجة عن ذلك

و D05أنظر الرسم رقم  )رفع وترحيل المخلفات الزائدة الى الاماكن المخصصة لذلك والمحددة من السلطة المحلية خارج الموقع ،وانهاء العمل كاملا طبقا للرسومات - 

D06) حسب الأعماق التالية حتى قاع الماسورة . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1-3.2



Supply and implementation of asphalt layers:

The work includes the following:

Cutting, re-supplying and installing asphalt and curbstones  in the specified areas with a width not exceeding 700 mm, and transporting and disposing 

of the waste in the locations specified by the local authority, according to the directives of the supervising engineer.

- Re-asphalt: and curbstones  in the specified areas, according to the drawings, specifications  a width not exceeding  700 mm  , and the instructions of 

the supervising engineer. The work includes the implementation of the base course, which is not less than 400 mm 

- Executing MC layer workshops so that its temperature is not less than 60 degrees Celsius.

- Executing the asphalt layer, so that its thickness is not less than 100 mm , and its temperature when the individual is less than 90 degrees Celsius.

- Cleaning work for the work site completely after the completion of the work.

Execute the work in the fullest way, according to the specifications and drawings (See drawing No. DE03 and DE04), and according to the 

instructions of the supervising engineer.

- All of this is according to the specifications and supervision of the Office of Public Works and Roads before and after the implementation of the 

work and the approval of the engineer and according to the instructions.

485.0
         متر 

m2متربع  

:توريد وتنفيذ طبقات الأسفلت 

:العمل يشمل التالي -  

 ملم  ونقل المخلفات والتخلص منها في المواقع المحددة من السلطة 700قطع و أعادة توريد و تركيب  الأسفلت و البردورات في المناطق المحددة بعرض لايتجاوز- 

.المحلية وبحسب توجيهات المهندس المشرف 

والعمل يشمل تنفيذ طبقة .  ملم ، طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف700في المناطق المحددة بعرض لايتجاوز : إعادة الإسفلت و البردورات- 

.(Base Course) ملم 400التأسيس بحيث لا تقل عن 

. درجة مئوية60 وبحيث لا تقل درجة حرارتها عن MCتنفيذ ورش طبقة - 

. درجة مئوية90 ملم  ودرجة حرارتها عند الفرد عن 100تنفيذ طبقة الإسفلت بحيث لا تقل سماكتها عن - 

.أعمال تنظيف موقع العمل بشكل كامل بعد الانتهاء من العمل -

. وعلى حسب تعليمات مهندس المشرف   (DE04و DE03أنظر الرسم رقم  )تنفيد العمل على اكمل وجة بحسب المواصفات والرسومات  -  

.وكل ذلك يكون بحسب مواصفات واشراف مكتب الاشغال العامة والطرق قبل وبعد تنفيذ العمل وموافقة المهندس وبحسب التعليمات- 

1-3.3

Pressure testing and sterilization works for all lines:

Carrying out a pressure test for all the lines by pressing water gradually, and the water remains inside the lines  for a period of not less than 48 hours 

before the initial receipt to ensure its safety - after the completion of the examination work, the sterilization work begins by placing the appropriate 

amount of chlorine by the specialized engineer of the contractor for a period of not less than 24 hour.

1.0
              LS 

مقطوعية  

:أعمال اختبار الضغط  و التعقيم لجميع الخطوط 

- ساعة  قبل  الاستلام الابتدائي لتأكد من سلامته 48إجراء اختبار الضغط  لجميع الخطوط و ذلك بالضغط  بالماء تدريجياً ويبقى الماء داخل الخطوط  لمدة لا تقل عن 

. ساعة24وبعد الانتهاء من اعمال الفحص يتم البدء باعمال التعقيم عن طريق وضع الكمية المناسبة من الكلور بوسطة المهندس المختص التابع للمقاول لمدة لاتقل عن 

1-3.4

Safety requirements:

- Providing and using safety equipment, tools and means for the safety of workers and the public, and the safety of the site and work. For all project 

sections (desalination water, pump development, reservoir construction and branch lines)

- Personal Protective Equipment (PPE) for each worker, including a respirator for work inside manholes.

-Safety signs.

-Installing personal protective equipment, work instructions and safety procedures and placing them in the work area. - A first aid kit with adequate 

supplies. Portable air ventilation system for confined spaces includes high quality with gasoline engine and blower or fan, high quality flexible PVC 

tubing.

- Fire extinguishers are placed in places where there are diesel pumps or in places where there is a risk of fire.

- Project sign boards for instructions and traffic of people and vehicles..etc.

- All in accordance with the technical specifications and drawings (see Drawing No. DE03, DE04, and DE06)., as indicated in the preamble of the 

Table of Quantities and Works and the directives of the supervising engineer

1.0
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مقطوعية

:متطلبات السلامة

مياه الحلية و  تطوير المضخة وإنشاء الخزان )توفير واستخدام معدات وأدوات و وسائل السلامة لسلامة العمال والجمهور وسلامة الموقع والعمل لكل أقسام  المشروع - 

(.(والخطوط الفرعية

. جهاز تنفس للعمل داخل غرف التفتيش.لكل عامل، يشمل (PPE)معدات الحماية الشخصية  - 

.علامات السلامة - 

.تركيب معدات الحماية الشخصية وتعليمات العمل وإجراءات السلامة ووضعها في منطقة العمل-  

نظام تهوية هواء محمول للاستخدام في الأماكن الضيقة يشتمل على جودة عالية مع محرك بنزين  ومنفاخ أو مروحة، أنابيب . طقم إسعافات أولية مزود بإمدادات كافية- 

PVCمرنة عالية الجودة  .

.يتم وضع طفايات الحريق في الأماكن التي توجد بها مضخات ديزل أو في الأماكن التي يوجد بها خطر نشوب حريق - 

.إلخ.. لوحات لافتات المشروع للتعليمات وحركة المرور للأشخاص والمركبات - 

 جدول الكميات والاعمال وتوجيهات ديباجة، على النحو المبين في  (DE06وDE04وDE03أنظر الرسم رقم و  )كل ذلك وفقًا للمواصفات الفنية و الرسومات -  

المهندس المشرف

1-3.5

Metal nameplate with the name of the project::

 Supply and installation of a metal nameplate in the name of the project with the dimensions shown in the form (attached) and the price includes the 

following:

- Digging soil 0.8 m deep for the two bases of the board

Implementation of two concrete bases with dimensions of 0.5 x 0.5 cm and a height of 0.4 m consisting of 0.8 m3 with gravel and 0.4 m3 sand with 

250 kg of cement per cubic meter of concrete with spraying with water and all that is needed.

- The poles of the plate is made of galvanized metal tubes with a diameter of  50 mm , and at the bottom cross metal plates are made of 2.6 mm thick, 

a length of 0.2 m and a width of 0.7 m.They are well fixed by welding, equal in the form of +, and fixed at the bottom of the base before pouring

- Paint the writing boards and the feet with anti-rust paint 3 sides, then paint the writing boards with the specified color 3 sides

- He writes on the board in clear handwriting, distinctive writing, and the specified color in Arabic and from the front side.

  - The plate shall be installed in the appropriate place determined by the supervisor and the price includes supply, installation and all that is 

necessary because it is the work and as determined by the supervising engineer.

- Painting the sheets and poles with a 3-face rust-resistant paint, then painting the panels with the specified color 3-sided

- Writes on the board in the specified color in Arabic and on the front.

 - The board shall be installed in the appropriate place specified by the supervising engineer .The price includes supply, installation and everything 

necessary for it to work as determined by the supervising engineer

1.0
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مقطوعية

:   لوحة اسمية معدنية باسم المشروع

: والثمن يشمل الاتي  (المرفق) توريد وتركيب لوحة اسمية معدنية باسم المشروع بالابعاد الموضحة في النموذج 

 م لقاعدتي اللوحة 0.8حفر تربة بعمق - 

 كجم اسمنت لكل مترمكعب خرسانة مع المعالجة بالماء وكل 250 رمل مع 3م0.4 كري و3م0.8 م مكونة من 0.4 م وعمق 0.5×0.5تنفيذ قاعدتين خرسانية بابعاد - 

مايلزم 

م تثبتان جيدا باللحام 0.7 م وعرض 0.2ملم بطول .2.6 ملم وفي اسفلها يتم عمل صفيحتين معدنيتين سمك50قوائم اللوحة من الانابيب الحديدية المجلفنة قطر - 

وتثبتان في اسفل القاعدة قبل الصب + متعادلتين على شكل 

اوجه 3اوجه ثم دهان الواح الكتابة باللون المحدد 3دهان الواح الكتابة والقوائم بدهان مقاوم للصداء - 

.يكتب على اللوحة بالخط الواضح والكتابة المميزة واللون المحدد بالعربية ومن الجهة الأمامية- 

تركب اللوحة في المكان المناسب الذي يحدده المشرف  والثمن يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لانهاء العمل وكما يحدده المهندس المشرف - 
1-3.6

Total Various works إجمــــــــــالي ألاعمال المتنوعة 1-3

The general total of water network workers الاجمالي العام لاعمال شيكة المياة
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work items
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بنود العمل
البند

Item

Civil works:

1- The contractor must visit the site to learn about the conditions and nature of the work yard.

2- The contractor must maintain the services in the excavation path, such as electricity, communications, lighting, water and sewage, by issuing a service form and 

providing delegates during the excavation work.

3- The contractor must provide the appropriate place for the casting works and the storage of the materials, and provide all tapes, traffic guidance panels and necessary 

protection barriers during the implementation period to maintain the safety of users of the roads in the works space and coordinate with the traffic department to find 

alternative paths and regulate traffic, and take into account the phased sequence in the implementation Works (not opening work in streets until after the completion of 

work in previous streets), and solving all problems that impede the progress of work in coordination with the local authority, and the contractor must take this into 

consideration when setting his prices.

4 - Salt-resistant cement must be used in all works of this project.

5- The contractor shall provide the suctions and their hoses and the electric generators to achieve the drying of the point in which the work is done.

6- The contractor must remove all types of work waste in a timely manner to the places specified by the local authority outside the work site.

7- The contractor shall not cut off the water service to the houses within the scope of the work for a long time or make temporary connections.

8- The contractor must have the ability to provide the materials required for the implementation works from the local market or import them from abroad within the period 

specified for the implementation of the contract, and the contractor must take this into consideration when setting his prices.

9 - The contractor should review the quantities, items and drawings after visiting the site and notify the employer in writing of any note a week before submitting bids.

10 - Samples shall be approved prior to import with written approval.

:الأعمال المدنية

.  يجب على المقاول زيارة الموقع للتعرف على ظروف وطبيعة ساحة العمل- 1

يجب على المقاول  الحفاظ على الخدمات في مسار الحفريات من كهرباء واتصالات و انارة ومياه وصرف صحي وذلك عبر اخراج استمارة خدمات و - 2

توفير منذوبين اثناء اعمال الحفريات

يجب على المقاول توفير المكان المناسب لأعمال الصب وتخزين المواد ،وتوفير جميع الأشرطة واللوحات الإرشادية المرورية وحواجز الحماية - 3

اللازمة أثناء فترة التنفيذ للحفاظ على سلامة المستخدمين للطرق الموجودة في حيز الأعمال والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد مسارات بديلة ولتنظيم حركة 

عدم فتح العمل في شوارع إلا بعد الإنتهاء من )السير، ومراعاة التسلسل المرحلي في تنفيذ الأعمال استكمال العمل في الشارع تم انتقال الى الشارع الاخر

، وحل كافة المشاكل التي تعترض سير العمل أولاً بأول بالتنسيق مع السلطة المحلية، وعلى المقاول أخذ ذلك بالإعتبار عند (العمل في الشوارع السابقة

.وضع أسعاره

.ا المشروعهذيجب استخدام الإسمنت المقاوم للأملاح في جميع أعمال  - 4

.يجب على المقاول توفير الشفاطات والخراطيم الخاصة بها والمولدات الكهربائية لتحقيق تجفيف النقطة التي يتم العمل فيها - 5

.يجب على المقاول ترحيل جميع أنواع مخلفات العمل أولاً بأول إلى  الأماكن المحددة من السلطة المحلية خارج موقع العمل- 6

.يجب على المقاول عدم قطع خدمة المياه عن المنازل ضمن حيز العمل لمدة طويلة أو يقوم بعمل توصيلات مؤقتة  - 7

يجب أن يكون لدى المقاول القدرة على توفير المواد المطلوبة لأعمال التنفيذ من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج وذلك ضمن الفترة المحددة لتنفيذ  -8

. العقد وعلى المقاول أخذ ذلك بعين الإعتبار عند وضع أسعاره

.على المقاول مراجعة الكميات و البنود و الرسومات بعد زيارة الموقع و اشعار صاحب العمل خطيا بأي ملاحظة قبل أسبوع من تقديم العطاءات - 9

.تعتمد العينات قبل التوريد بموافقة خطية - 10

 

11 - Both Arabic and English languages are binding on the contractor and according to the instructions of the engineer.

12 - All works are carried out in accordance with the drawings, specifications, instructions of the supervising engineer and the principles of the professionAnd the price 

includes all connections and special parts shown in the drawings and not mentioned in the quantities tables..

13 - The contractor applying for the bid shall indicate the actual specifications of the materials that will be used during the implementation.

14- The contractor must obtain all permits and licenses necessary to implement all the project works from the competent authorities in the governorate and the directorate, 

and the contractor must take this into account when setting his prices..

15 - All costs of direct and indirect works necessary to complete the items of works are considered charged to the cost of the items, and the contractor is not entitled to 

claim any additional or alteration works within the items of the bill of quantities.

  For example, prices include:

a) Take all precautions to keep nearby buildings and infrastructure facilities (waste water, water, electricity and telecommunications works) safe. And repair any damage 

that occurs on the site.

b) Site cleaning, leveling and removal of all debris and rubble to an approved unloading site.

c) All necessary safety measures to protect children, neighbors and the community.

d) All required tests must be certified by an accredited laboratory.

.كلا اللغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس - 11

تنفذ جميع الأعمال وفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و أصول المهنة و السعر يشمل جميع التوصيلات والقطع الخاصة   - 12

.الموضح في الرسومات  و لم تذكر في جداول الكميات 

.على المقاول المتقدم للعطاء يقدم بيان بالمواصفات الفعلية للمواد التي سيتم إستخدامها خلال التنفيذ - 13

يجب على المقاول أستخراج جميع التصاريح و الترخيص اللازمة لتنفيذ جميع أعمال المشروع  من الجهات المختصة في المحافظة و المديرية وعلى  - 14

.الإعتبار عند وضع أسعاره بعين المقاول أخذ ذلك

جميع تكاليف الأعمال المباشرة وغير المباشرة اللازمة لانهاء بنود الأعمال تعتبر محملة على تكلفة البنود ولا يحق للمقاول المطالبة بأي أعمال  - 15 

.اضافية أو تغيرية ضمن بنود جداول الكميات

: على سبيل المثال تشمل الأسعار ما يلي

مياه الصرف الصحي والمياه والكهرباء وأعمال الاتصالات السلكية )اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على المباني المجاورة ومرافق البنية التحتية  (أ

.واصلاح أي ضرر يحدث في الموقع. آمنة (واللاسلكية

.تنظيف الموقع و التسوية و إزالة جميع الحطام والأنقاض إلى موقع تفريغ معتمد (ب

.جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع (ج

.جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون   معتمدة من مختبر معتمد (د

Health standards to be followed:

In light of the current efforts to prevent the spread of COVID-19, the implementing partner will adhere to the guidelines of the Ministry of Health and the World Health 

Organization and will adopt strict preventive measures throughout the project to protect staff, workers and the community from infection. On-site hygiene measures will 

include social distancing (minimum 1.5m distance), provision of basic personal protective equipment (PPE), disinfectants, and mobile handwashing stations.

:معايير صحيه يجب اتباعها

 ، سيلتزم الشريك المنفذ بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيتبنى إجراءات وقائية COVID-19في ضوء الجهود الحالية لمنع انتشار 

 متر على 1.5مسافة )ستشمل إجراءات النظافة في الموقع التباعد الاجتماعي . صارمة خلال المشروع لحماية الموظفين والعمال والمجتمع من العدوى

.، المطهرات ، ومحطات غسل اليدين المتنقلة( PPE)، وتوفير معدات الحماية الشخصية الأساسية  (الأقل
**
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 Development & Rehabilition Works عمال التطوير والتاهيل ا 2

Excavation and Earthwork
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الحفريات والأعمال الترابية 2-1

Excavation and backfilling of trenches for water pipes:

Excavating the soil of trenches for water pipes, diameter 110 mm, by linear meter, with a depth of not less than 2 m and a width of 0.6 m shown in the plans and drawings, 

and according to the levels required for drilling in any type of soil (rock, semi-rock, normal soil) with all expenses and machinery necessary to complete the work. The price 

must also include dewatering in the event of a rise in the groundwater level and the appearance of water during excavation. The following work includes:

  - The drilling path is marked before drilling with a (Nora-Bomis) sign to clarify the drilling path and submit it to the supervising engineer for approval of the drilling path 

line. If the contractor digs without the submission and approval of the supervising engineer, the contractor must pay any loss resulting from changing the drilling path. 

Settle the rejected drilling path and re-drill the drilling path approved by the engineer.

- Supporting work on the sides of the excavation to avoid collapses in the soil.

:الحفر والردم لخنادق انابيب المياه   

 م  الموضحة في المخططات والرسومات و وفقا 0.6 م  و عرض 2ملم  بالمتر الطولي بعمق لا يقل عن 110حفر تربة خنادق انابيب المياه  قطر 

مع جميع النفقات والآلات اللازمة لإكمال العمل ويجب أن  (صخور ، شبه صخرية ، تربة عادية)للمناسيب المطلوبة  للحفر  في أي نوع من أنواع التربة 

:-يشمل السعر أيضًا نزح المياه في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وظهور الماء أثناء التنقيب و يشمل العمل  التالي 

لتوضيح مسار الحفر وتقديمه للمهندس المشرف للموافقة على خط مسار الحفر ، إذا قام  (Nora-Bomis)يتم تحديد مسار الحفر قبل الحفر بعلامة  - 

المقاول بالحفر دون تقديم وموافقة المهندس المشرف يجب على المقاول  ان يدفع  أي خسارة ناتجة عن تغيير مسار الحفر، يجب عليه دفن وتسوية مسار 

 .الحفر المرفوض وإعادة الحفر  لمسار الحفر المعتمد من قبل المهندس

.عمل مساند  بجوانب الحفر تجنبا لحدوث انهيارات في التربة-  

Supplying and implementing reinforced concrete with dimensions 600 mm * 600 mm to serve as a cover around polyethylene pipes 110 mm for the pumping line 

located in the valley, as shown in the drawings.

- Plain concrete work (mixing ratio 1:2:2) above the bridge with dimensions of 1400 mm * 600 mm, with stones from the valley in the concrete at a ratio of 1: 1 

concrete: stones, according to what is shown in the drawings.

- Spraying for all concrete works for a week.

- The cement used to collect the works must be resistant cement, and all works must be carried out according to the principles of the profession and under the directives of 

the supervising engineer.

- The contractor is obligated to obtain all permits and communicate with the service offices (Electricity Corporation, Communications and Roads Department) to avoid 

conflicts during excavation work with other service components, unless the contractor bears any damages and losses resulting from that. contractor failure.

- Lifting and transporting the excess waste to the places designated for that and specified by the local authority outside the site, and completing the work in full according 

to the drawings (See Drawing No. DE02) , specifications and instructions of the supervising engineer. According to the following depths up to the bottom of the pipe

 ملم لخط الضخ الموجود في الوادي 110  ملم  تعمل  كغطاء حول  المواسير البولي أثلين  600* ملم  600 توريد و تنفيذ خرسانة مسلح بالابعاد 

.وبحسب ماهو موضح في الرسومات 

 1 :1 ملم  مع عمل احجار من الوادي في الخرسانة بنسبة  600* ملم 1400فوق الجسربابعاد  ( 2 :2 :1بنسبة خلط  )عمل خرسانة عادية- 

.احجار وبحسب ماهو موضح في الرسومات    :خرسانة 

.الرش لجميع الاعمال الخرسانية لمدة أسبوع - 

. يجب ان يكون الأسمنت المستخدم لجمع الاعمال  من الأسمنت المقاوم  و تنفيذ كافة الأعمال على اصول المهنة وتحت توجيهات المهندس المشرف- 

لتجنب التعارض أثناء أعمال الحفر  (مؤسسة الكهرباء ، إدارة الاتصالات والطرق)يلتزم المقاول باستخراج كافة التراخيص والتواصل مع مكاتب الخدمة -  

  .مع مكونات الخدمات الأخرى ، ما لم يتحمل المقاول أي أضرار وخسائر ناتجة عن ذلك

أنظر الرسم  )رفع وترحيل المخلفات الزائدة الى الاماكن المخصصة لذلك والمحددة من السلطة المحلية خارج الموقع ،وانهاء العمل كاملا طبقا للرسومات- 

.حسب الأعماق التالية حتى قاع الماسورة . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف   (DE02رقم 

Total excavation and earthwork إجمــــــــــالي الحفريات والأعمال الترابية 2-1

Development and rehabilitation works  for Plumbing and accessories work
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اعمال التطوير والتأهيل لانابيب المياه والملحقات 2-2

 Supply and installation of high density HDPE polyethylene tubes (110mm diameter) 16 Bar 

  The specifications:

• All buried underground (diameter110 mm) HDPE (High Density Polyethylene) pipes must comply with the ISO design standard. 4427-1996 and at a pressure of 16 bar.

• The pipes must be of (PE100) class with (SDR.11) and rated for (PN16).

• The diameters of the normal outer side (ND) must be in accordance with (ISO R161-1).

It also includes the following works: -

• Laying and installation of pipes as per inclination, depths and levels shown in the design drawings (See drawing DE02).

• Carrying out the necessary checks and tests in specialized laboratories and the site to ensure the safety of pipes, fixtures and everything necessary to finish the work 

according to the drawings, technical specifications and instructions of the supervising engineer.

 بار 16 ( ملم110قطر ) HDPE توريد وتركيب انابيب بولي إثيلين عالية الكثافة 

: المواصفات 

  و ISO. 4427-1996المدفونة تحت الأرض مع معيار التصميمية   (بولي إثيلين عالي الكثافة) HDPE ( ملم110قطر)يجب أن تتوافق جميع أنابيب  • 

. بار16بضغط 

.(PN16)ومصنفة لـ  (SDR.11)مع  (PE100)يجب أن تكون الانابيب من فئة  • 

.(ISO R161-1)متوافقة مع  (ND)يجب أن تكون أقطار الجانب الخارجي الطبيعي • 

: -كما تشمل الأعمال التالية

  .(DE02أنظر الرسم رقم  )تمديد وتركيب الأنابيب حسب الميل والأعماق والمستويات الموضحة في رسومات التصميم • 

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالمختبرات المتخصصة والموقع  للتأكد من سلامة الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب • 

  .المخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

Specifications of HDPE fittings and fittings:

pressure fittings

• Standards: DIN EN 12201; ISO 11922-1; DIN 8074; EN 12201-1/2; AS/NZS 4130; BS 6572. BS 6730. ISO 4427; UNI 7990; ISO 12162.

• Working pressure: 16 bar (PN16).

•Materials:

                    Body and thrust ring: Polypropylene (PP).

                    Nut: Polypropylene (PP).

                    Clasp ring: Polyacetal (POM).

                    Lubricated lip gasket: NBR rubber suitable for potable water.

  It also includes the following works:

- It includes connecting works at both ends of the HDPE pipe with galvanized iron pipes with a diameter of 100 mm, which are on site and new.

• The work includes the installation of all the required pieces as required by the work site, such as (elbows, sockets, couplings, TEE (HDPE) at the beginning of the connection, 

decreases, plugs at the end of the lines, bolts, nuts, and lugs for the purpose of connection, etc.), as well as connecting and interlocking them with the lines The previous work, 

provided that the work is received in a good and acceptable manner, according to the directives of the supervising engineer.

- Making lightly reinforced concrete supports according to the drawings (see Drawing No. DE02).

Samples must be brought for approval before starting work. And all that is necessary to complete the work in the best way, according to the instructions of the engineer.

• Carry out the necessary checks and tests at the site to ensure the safety of pipes, fixtures and everything necessary to finish the work according to the drawings, technical 

specifications and instructions of the supervising engineer.

  : HDPEمواصفات تركيبات و وصلات بولي إثيلين 

تركيبات الضغط

 UNI ؛ BS 6572. BS 6730. ISO 4427 ؛ AS / NZS 4130 ؛ EN 12201-1 / 2 ؛ DIN 8074 ؛ ISO 11922-1 ؛ DIN EN 12201: المعايير• 

.ISO 12162 ؛ 7990

.(PN16) بار 16: الضغط العمال• 

.(PP)بولي بروبيلين : الجسم وحلقة الدفع:                   المواد•

.(PP)بولي بروبيلين :                    الجوز

.(POM)بولي أسيتال :                    المشبك حلقة

. مناسب لمياه الشربNBRمطاط :                    حشية شفة مشحمة

:  كما تشمل الأعمال التالية 

. مم الموجودة في الموقع و الجديدة 100 بمواسير الحديد المجلفن بقطر HDPEو يشمل أعمال الربط بين طرفين  الماسورة - 

نقصان ،  بداية ربط HDPE (TEE)مثاليت  ،وصلات ربط ، ساكت ، اكوع)يشمل العمل تركيب جميع القطع المطلوبة بحسب مايتطلبه موقع العمل مثل • 

وايضا ربطها وتعشيقها بالخطوط السابقة على أن يتم استلام العمل بشكل جيد  (الخ..بولتات و النتوت و الويسرات لغرض الربط ،  . سدات نهاية الخطوط،

.ومقبول وبحسب توجيهات المهندس المشرف

  .(DE02أنظر الرسم رقم   )عمل مساند خرسانية خفيفة التسليح   بحسب  الرسومات - 

.وكل ما يلزم لانهاء العمل على أكمل وجه طبقا لتعليمات المهندس. يجب احضار عينات لاعتمادها قبل البدء بالعمل -  

إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بالموقع للتأكد من سلامة الانابيب والتركيبات وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات الفنية • 

 .  .وتعليمات المهندس المشرف

2-1.1
         متر 

mlطولي   
34.00

31 2-2.1
 متر طولي     

    ml



Opening and installing existing galvanized iron pipes:

Opening, transferring and re-installing galvanized iron pipes with a length of 6 meters with a pressure of 10 bar from the bottom of the mountain and re-installing them at 

the top of the mountain and connecting them to the end of the line at the top of the mountain and extending them to the location of the reservoir and linking them to the 

two lines entering (the feeder) of the tank No. 1 and 2 and it includes price :

- Make a GI Flange Ø 100 mm for each end of the pipe every 10 pipes.

- Connecting the pipes by means of the connecting link and the spiral gears, making special paint over the gears, and making the special threads before the work of 

connecting the pipes.

- Providing all necessary accessories such as rubber, 8.8 bolts, nuts, galvanized belts...etc.

50.0
 متر طولي     

    ml

:فتح وتركيب انابيب الحديد المجلفن الموجود 

 بار  من أسفل الجبل و أعادة تركيبها في أعلى الجبل وربطة بنهاية الخط 10 متر ضغط  6فتح ونقل و أعادة تركيب انابيب حديد مجلفن الموجودة  بطول 

: و يشمل السعر 2 و 1للخزان رقم  (المغدي )الموجود في أعلى الجبل و تمديدها الى موقع الخزان و ربطها بالخطين الداخلين 

. مواسير10 لكل طرف من طرفي الأنبوب  كل GI Flange Ø 100 mmعمل -  

.ربط  المواسير و عن طريق صلة الربط و التروس  اللولبية  و عمل دهان الخاص فوق التروس وعمل الخيوط الخاصة  قبل أعمال الربط  بين المواسير- 

.إلخ...  ، صواميل ،  ، وسير مجلفنة 8.8توفير كافة الإكسسوارات اللازمة مثل الكاوتشوك بيكون ، براغي - 

2-2.2

Inspection and rehabilitation works for the  100 mm  diameter pumping line:

Inspection, rehabilitation, inspection, testing and pumping line diameter 100 mm  galvanized iron pipes with a length of 6 meters at a pressure of 10 bar by tightening 

connections and spiral gears and opening them when needed and reinstalling them and reconnecting the pipes and applying special paint over the gears and making special 

threads before Connecting pipes and doing all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, drawings, and 

instructions of the supervising engineer.

400.0
 متر طولي     

    ml

: ملم  100أعمال مفاقدة وتاهيل لخط الضخ قطر 

 بار و عن طريق شد الوصلات 10 متر ضغط  6 ملم  انابيب حديد مجلفن الموجودة  بطول 100أعمال مفاقدة وتاهيل و فحص و أختبار  لخط الضخ قطر

و التروس  اللولبية وفتحها عند الحاجة  واعادة تركيبها و أعادة ربط  المواسير  و عمل دهان الخاص فوق التروس وعمل الخيوط الخاصة  قبل أعمال 

.الربط  بين المواسير و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

2-2.3

Supply and installation of galvanized iron pipes 16 bars(diameter100 mm) :

Supply and installation of galvanized steel pipes (diameter100 mm) length 6 m, medium pressure (16 bar), with all the necessary pieces, galvanized by dipping in molten 

zinc and welded longitudinally by means of high-frequency electrical resistance, medium pressure according to British specifications BS-1387 / 85 in thickness and weight 

and used in drinking water installations It is serrated on both sides according to the British specifications BS-21, and the pin consists of all the equipment and its 

accessories, such as:

- GI Flange Ø 150mm for each end of the pipe and a connection to it by means of gears and welding with threading and special paint over the gears before installation work.

- It includes the connection works between the HDPE pipe of 160 mm and the galvanized iron pipe of 160 mm ) andi  includes the connection works at the two ends of the 

HDPE pipe, which will be at the bottom of the valley, and the connection to the upper tank.

And providing all the necessary accessories such as the rubber bacon, 8.8 bolts, nuts, HDPE flange adapter, galvanized washer...etc.

- Concrete support  works Preparing lightly reinforced concrete support at a ratio of 1:2:2 and installation sites   for support along the path of galvanized iron 

pipes100 mm long with a distance of not less than 3 m between the support and the support  also when changes in direction (See drawing No. D05 and D06) The 

work includes excavation, formation, preparation and casting Concrete and backfill, the work must be under the supervision, approval, specifications and directions of the 

engineer..

110.00
 متر طولي     

    ml

:( ملم100قطر) بار 16توريد و تركيب أنايب حديدية مجلفنة 

مع جميع القطع الضرورية المجلفنة بواسطة التغطيس في  (  بار 16) م  ضغط متوسط  6طول ( ملم100قطر)توريد و تركيب انابيب حديدية مجلفنة 

 في السماكة  BS -1387 / 85الزنك المصهور والملحمة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية عالية التردد بضغط متوسط طبقاً للمواصفات البريطانية 

: و يشكل البنذ كافة التجهيزات و  ملحقاتها مثل BS- 21والوزن والمستخدمة في تمديدات مياه الشرب ومسننة من الطرفين طبقاً للمواصفات البريطانية 

 -GI Flange Ø 150mm لكل طرف من أطراف الماسورة  و ربطة بها بواسطة المسننات و اللحام مع عمل الخيوط و الدهان الخاص فوق المسننات 

. الذي ستكون اسفل الوادي و الربط ب الخزان العلويHDPEو يشمل أعمال الربط في لطرفين الماسورة . قبل أعمال التركيب  

.الخ ...  والحلقة  مجلفنHDPEوالصواميلو ومحول شفة 8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي -   

 و مواقع التركيبات  لتدعيم على طول مسار بيبات الحديد المجلفن 1:2:2عمال المساند الخرسانيه تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح  بنسبة ا- 

يشمل العمل حفر وتشكيل    (D06و D05أنظر الرسم رقم  ) م بين المسند  و المسند  وأيضا عند تغييرات في الاتجاه3 ملم بمسافة لا تقل عن 100

..يجب أن يكون العمل تحت إشراف واعتماد المواصفات وتوجيهات المهندس ، وتجهيز وصب الخرسانة والردم

2-2.4

Total Development and rehabilitation works  for Plumbing and accessories work إجمــــــــــالي اعمال التطوير والتأهيل لانابيب المياه وملحقات 2-2

Development work for the pumping system

تكلفة البند        

        Item 

cost 

$

سعر 

الوحدة   

  unit 

price

$ 

الكمية   

Quant

ity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

اعمال التطوير لمنظومة الضخ 2-3

Supply and implementation of solar panels:

Supply and implementation of solar panels estimated at 455 watts: photovoltaic cells (photovoltaic) that have high sensitivity to light and convert solar photovoltaic energy 

directly into electricity. The following panels are required:

- To be polycrystalline silicon panels

To be of class A.

The panel must withstand a voltage of up to 1000 volts

- To withstand a temperature of -40 to +85°C

- The panels must bear a mechanical pressure of not less than 5400 Pascal

- The applicant must attach data that guarantees the performance of the panels for 25 years, so that the percentage of performance decline is not less than 80% after 25 years, and 

a ten-year guarantee for any technical defect

- To be in compliance with international standards IEC 61215, IEC 61730,

- The body and frame of the panels can withstand the specified wind speed in the specified operating conditions, 150 km per hour, and the specified humidity

- The drop in the voltage of the panels shall not exceed 3% of their total voltage when connecting them to the switching device

- The panels should be equipped with protection diodes that bear the voltage and the total current for each row so as to prevent reverse current when partial shading of some 

panels occurs.

- - The price includes a connecting cable between the panels and the adapter, size 1 x 10 mm2

- Installing each two boards in one of the three rotatable groups on the site and making an expansion for each iron base with the addition of a concrete base and column for 

expansion with the same sizes and type of the existing base and making an expansion for the protection fence if needed...

6.0 No  عدد  

:توريد وتنفيذ الواح  شمسية 

لديها حساسية عالية للضوء  تقوم بتحويل الطاقة الضوئية الشمسية بشكل  (فوتو فولتيك  )خلايا كهروضوئية   : w 455توريد وتنفيذ الواح  شمسية يقدرة 

:ويشترط في الألواح  الأتي ، مباشر إلى كهرباء

أن تكون ألواح سليكونية متعددة البلورة- 

(class A)أن تكون من الصنف - 

 فولت1000أن يتحمل اللوح جهد يصل الى - 

to +85°C 40-ان يتتحمل  درجة حرارة - 

  باسكال5400ان تتحمل الالواح ضغط  ميكانيكي بما لا يقل عن - 

وضمان لمدة عشر سنوات لأي ،  سنه 25بعد % 80 سنة بحيث لاتقل نسبة انخفاض الاداء عن 25على المتقدم ارفاق البيانات التي تضمن اداء الالواح ل - 

خلل فني 

، IEC 61215, IEC 61730ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية  - 

 كم في الساعة ويتحمل الرطوبة المحددة150يتحمل الجسم و إطار الألواح سرعة الرياح المحددة في ظروف التشغيل المحددة - 

من جهدها الكلي عند التوصيل بينها وجهاز التحويل% 3لا يزيد الهبوط في جهد الألواح عن -  

2 ملم10 × 1السعر يشمل كابل ربط بين الالواح والمحول مقاس - 

تركيب كل لوحتين في مجموعة من المجموعات الثلاث القابلة للدوران الموجودة في الموقع وعمل توسعة لكل قاعدة حديدية مع أضافة قاعدة خرسانية و - 

.عمود لتوسعة بنفس مقاسات و نوعة القاعدة الموجودة و عمل توسعة لسور الحماية اذا احتاج الامر

2-3.1

Moving a lightning protection system:

Dismantling, moving and re-installing a lightning protection system for the solar system by supplying and implementing a lightning absorption tower made of galvanized 

iron with a diameter of 80 mm  and the appropriate height, so that it is not less than 3 meters above the highest level of any iron work on the site, and the copper tower 

located above the pump operating room and Providing a copper cable of the same size as the existing one to connect between the tower in the new location and the 

grounding skewer. The price includes all grounding connections in the system, according to the instructions of the supervising engineer.

1.0

              

LS              

مقطوعية  

:نقل منظومة الحماية من الصواعق 

 80فك ونقل وأعادة تركيب منظومة الحماية من الصواعق للمنظومة الشمسية وذلك بتوريد وتنفيذ  برج امتصاص الصواعق يكون من حديد مجلفن قطر 

ويثبت عليها البرج النحاسي الموجود فوق غرفة ،    متر فوق مستوى اعلى اي اعمال حديدية في الموقع3ملم  بالارتفاع  المناسب بحيث لايقل عن ارتفاع 

تشغيل المضخة  و توفير  كابل نحاسي نفس المقاس الموجود  للتوصيل بين البرج في الموقع الجديد  و سيخ التأريض  والثمن يشمل كل توصيلات التأريض 

.في المنظومة وبحسب تعليمات المهندس المشرف

2-3.2

Total Development work for the pumping system إجمــــــــــالي اعمال التطوير لمنظومة الضخ 2-3



Various works :

تكلفة البند        

        Item 

cost 

$

سعر 

الوحدة   

  unit 

price

$ 

الكمية   

Quant

ity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

:أعمال متنوعة    2-4

Concrete support works for 100 mm pump line pipes

Preparing lightly reinforced concrete supports with a ratio of 1:2:2 and installation sites when needed to support galvanized iron gates with a diameter of 100 mm. The 

installation sites for the support are along the path of galvanized iron pipes with a length of 100 mm, with a distance of not less than 3 m between the support and the 

support also when it includes changes in direction The work is excavation, shaping, preparation, pouring of concrete and backfilling. The work shall be under the 

supervision, approval, specifications and directions of the Engineer According to the drawings (see drawing No. D05 and D06

- Spraying for all concrete works for a week.

- The cement used to collect the works must be resistant cement, and all works must be carried out according to the principles of the profession and under the directives of 

the supervising engineer.

30.0
         متر 

m3مكعب  

 ملم100أعمال الدعامة الخرسانية لأنابيب خط الضخ 

 ملم مواقع التثبيت للدعم على 100 و مواقع التركيبات عند الحاجة لتدعيم بيبات  الحديد المجلفن  قطر 1:2:2تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح  بنسبة 

 م بين الدعامة والدعامة أيضا عندما تشمل التغييرات في الاتجاه العمل                3  ملم بمسافة لا تقل عن 100طول مسار مواسير الحديد المجلفن بطول 

حفر وتشكيل وإعداد وصب الخرسانة والردم ، يجب أن يكون العمل تحت إشراف وموافقة ومواصفات وتوجيهات المهندس                              - 

.(D06و D05أنظر الرسم رقم  )وبحسب   الرسومات 

.الرش لجميع الاعمال الخرسانية لمدة أسبوع - 

.يجب ان يكون الأسمنت المستخدم لجمع الاعمال  من الأسمنت المقاوم  و تنفيذ كافة الأعمال على الاصول المهنية وتحت توجيهات المهندس المشرف- 

2-4.1

Lighting works 80 watts powered by solar energy:

Supply and installation of a lighting unit powered by solar energy, water resistant, protection degree IP65, consisting of an 80-watt LED lamp that turns off during the day 

and turns on automatically at night, with a solar panel and a battery suitable for working in the evening period above the fence and on the building, with the following 

specifications:

- High lighting power and brightness.

One panel, the capacity of the solar panel is 120 watts, the validity period of the panel is 25 years, and the lamp usage time is 50,000 hours.

Equipped with a self-heating feature to protect the battery in cold weather.

- Equipped with high protection for the battery at high temperatures.

- LI-ION Battery 11.1V70AH, the number of charging times is 2000 times, and the charging time is from 5 to 7 hours

- Low energy lighting time of 30 hours and high lighting from 12 to 15 hours.

- A column with a height of 6 m and a shield 0.8- 1 m long, galvanized and fixed well above the wall.

- Suitable for installation in more than one place.

One year warranty and all necessary work according to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

4 No  عدد  

: وات  تعمل بالطاقة الشمسية  80أعمال إضاءة 

 وات  تنطفئ  نهارا و تشتغل ليلا LED 80  و مكونة مصباح IP65توريد وتركيب وحدة إنارة  إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية مقاومة للماء  درجة حماية 

: بشكل اتوماتيكي  مع  الالواح الشمسية و البطارية المناسبة للعمل في الفترة المسائية  فوق السور و على المبنى بالمواصفات التالية 

.قوة إضاءة وسطوع عالي -  

.  ساعة 50000 سنة و زمنة أستخدام المصباح 25 وات و فترة صلاحية اللوحة 120لوح واحد قدرة اللوحة الشمسية  -

.مزود بخاصية التزود بالحرارة الذاتية لحماية البطارية في الجو البارد-  

.مزود بحماية عالية للبطارية عند درجات الحرارة العالية-  

 -LI-ION Battery 11.1V70AH ساعات  7 الى 5  مرة و زمن الشحن من 2000  عدد مرات الشحن 

. ساعة 15 الى 12 ساعة و إضاءة عالية من 30زمن إضاءة البطاقة المنخفضة - 

.  م  مجلفن ويثبت بشكل جيد فوق السور1 - 0.8  م  و دراع 6عمود بأرتفاع -  

.مناسبة للتركيب في اكثر من مكان- 

.ضمان لمدة عام وعمل جميع ما يلزم وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

2-4.2

Pressure testing and sterilization works for all lines and wells:

Carrying out a pressure test for all lines by pressing water gradually, and the water remains inside the lines for the required and appropriate period before the initial receipt 

to ensure its safety not less than 24 hours

1

              

LS   

مقطوعية

:أعمال اختبار الضغط  و التعقيم لجميع الخطوط و البئر  

إجراء اختبار الضغط  لجميع الخطوط و ذلك بالضغط  بالماء تدريجياً ويبقى الماء داخل الخطوط  للمدة المطلوبة و المناسبة قبل  الاستلام الابتدائي لتأكد من 

ويعد الانتهاء من اعمال الفحص يتم البدء باعمال التعقيم  للخطوط و البئر عن طريق وضع الكمية المناسبة من الكلور بواسطة المهندس المختص - سلامته 

. ساعة24التابع للمقاول لمدة لاتقل عن 

2-4.3

Total Various works إجمــــــــــالي ألاعمال المتنوعة 2-4

The general total of Development & Rehabilition Works الاجمالي العام لاعمال التطوير والتاهيل



work items

تكلفة البند   
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$

سعر 

الوحدة    
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$ 
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وحدة 

القياس   
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ng unit

بنود العمل
البند

Item

Civil works:

1- The contractor must visit the site to learn about the conditions and nature of the work yard.

2- The contractor must maintain the services in the excavation path, such as electricity, communications, lighting, water and sewage, by issuing a service form and providing 

delegates during the excavation work.

3- The contractor must provide the appropriate place for the casting works and the storge  of the materials, and provide all tapes, traffic guidance panels and necessary 

protection barriers during the implementation period to maintain the safety of users of the roads in the works space and coordinate with the traffic department to find alternative 

paths and regulate traffic, and take into account the phased sequence in the implementation Works (not opening work in streets until after the completion of work in previous 

streets), and solving all problems that impede the progress of work in coordination with the local authority, and the contractor must take this into consideration when setting his 

prices.

4 - Salt-resistant cement must be used in all works of this project.

5- The contractor shall provide the suctions and their hoses and the electric generators to achieve the drying of the point in which the work is done.

6- The contractor must remove all types of work waste in a timely manner to the places specified by the local authority outside the work site.

7- The contractor shall not cut off the water service to the houses within the scope of the work for a long time or make temporary connections.

8- The contractor must have the ability to provide the materials required for the implementation works from the local market or import them from abroad within the period 

specified for the implementation of the contract, and the contractor must take this into consideration when setting his prices.

9 - The contractor should review the quantities, items and drawings after visiting the site and notify the employer in writing of any note a week before submitting bids.

10 - Samples shall be approved prior to import with written approval.

:الأعمال المدنية

.  يجب على المقاول زيارة الموقع للتعرف على ظروف وطبيعة ساحة العمل- 1

يجب على المقاول  الحفاظ على الخدمات في مسار الحفريات من كهرباء واتصالات و انارة ومياه وصرف صحي وذلك عبر اخراج استمارة خدمات و توفير - 2

منذوبين اثناء اعمال الحفريات

لوحات الإرشادية المرورية وحواجز الحماية اللازمة أثناء  يجب على المقاول توفير المكان المناسب لأعمال الصب- 3 وتخزين المواد ،وتوفير جميع الأشرطة وال

فترة التنفيذ للحفاظ على سلامة المستخدمين للطرق الموجودة في حيز الأعمال والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد مسارات بديلة ولتنظيم حركة السير، ومراعاة 

، وحل كافة المشاكل التي تعترض سير العمل أولاً (عدم فتح العمل في شوارع إلا بعد الإنتهاء من العمل في الشوارع السابقة )التسلسل المرحلي في تنفيذ الأعمال 

.بأول بالتنسيق مع السلطة المحلية، وعلى المقاول أخذ ذلك بعين الإعتبار عند وضع أسعاره

. المشروع ايجب استخدام الإسمنت المقاوم للأملاح في جميع أعمال - 4

مولدات الكهربائية لتحقيق تجفيف النقطة التي يتم العمل فيها - 5 .يجب على المقاول توفير الشفاطات والخراطيم الخاصة بها وال

.يجب على المقاول ترحيل جميع أنواع مخلفات العمل أولاً بأول إلى  الأماكن المحددة من السلطة المحلية خارج موقع العمل- 6

.يجب على المقاول عدم قطع خدمة المياه عن المنازل ضمن حيز العمل لمدة طويلة أو يقوم بعمل توصيلات مؤقتة  - 7

يجب أن يكون لدى المقاول القدرة على توفير المواد المطلوبة لأعمال التنفيذ من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج وذلك ضمن الفترة المحددة لتنفيذ العقد  -8

. وعلى المقاول أخذ ذلك بعين الإعتبار عند وضع أسعاره

.على المقاول مراجعة الكميات و البنود و الرسومات بعد زيارة الموقع و اشعار صاحب العمل خطيا بأي ملاحظة قبل أسبوع من تقديم العطاءات - 9

.تعتمد العينات قبل التوريد بموافقة خطية   - 10

 

11 - Both Arabic and English languages are binding on the contractor and according to the instructions of the engineer.

12 - All works are carried out in accordance with the drawings, specifications, instructions of the supervising engineer and the principles of the professionAnd the price 

includes all connections and special parts shown in the drawings and not mentioned in the quantities tables..

13 - The contractor applying for the bid shall indicate the actual specifications of the materials that will be used during the implementation.

14- The contractor must obtain all permits and licenses necessary to implement all the project works from the competent authorities in the governorate and the directorate, and 

the contractor must take this into account when setting his prices..

15 - All costs of direct and indirect works necessary to complete the items of works are considered charged to the cost of the items, and the contractor is not entitled to claim 

any additional or alteration works within the items of the bill of quantities.

  For example, prices include:

a) Take all precautions to keep nearby buildings and infrastructure facilities (waste water, water, electricity and telecommunications works) safe. And repair any damage that 

occurs on the site.

b) Site cleaning, leveling and removal of all debris and rubble to an approved unloading site.

c) All necessary safety measures to protect children, neighbors and the community.

d) All required tests must be certified by an accredited laboratory.

لغتين العربية والانجليزية ملزمة للمقاول وبحسب تعليمات المهندس - 11 .كلا ال

قطع الخاصة  الموضح في  - 12 مواصفات وتعليمات المهندس المشرف و أصول المهنة و السعر يشمل جميع التوصيلات وال تنفذ جميع الأعمال وفقا للرسومات وال

.الرسومات  و لم تذكر في جداول الكميات 

.على المقاول المتقدم للعطاء بيان بالمواصفات الفعلية للمواد التي سيتم إستخدامها خلال التنفيذ - 13

يجب على المقاول أستخراج جميع التصاريح و الترخيص اللازمة لتنفيذ جميع أعمال المشروع  من الجهات المختصة في المحافظة و المديرية وعلى المقاول  - 14

.أخذ ذلك بالإعتبار عند وضع أسعاره

جميع تكاليف الأعمال المباشرة وغير المباشرة اللازمة لانهاء بنود الأعمال تعتبر محملة على تكلفة البنود ولا يحق للمقاول المطالبة بأي أعمال اضافية أو  - 15 

.تغيرية ضمن بنود جداول الكميات

: على سبيل المثال تشمل الأسعار ما يلي

كهرباء وأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية)اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على المباني المجاورة ومرافق البنية التحتية  (أ مياه وال . آمنة( مياه الصرف الصحي وال

.واصلاح أي ضرر يحدث في الموقع

ة (ب .جميع الحطام والأنقاض من الموقع تفريغ معتمد تنظيف الموقع و التسوية و إزال

.جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال و الجار و المجتمع (ج

.جميع الاختبارات المطلوبة يجب أن تكون  معتمدة من مختبر معتمد (د

Health standards to be followed:

In light of the current efforts to prevent the spread of COVID-19, the implementing partner will adhere to the guidelines of the Ministry of Health and the World Health 

Organization and will adopt strict preventive measures throughout the project to protect staff, workers and the community from infection. On-site hygiene measures will 

include social distancing (minimum 1.5m distance), provision of basic personal protective equipment (PPE), disinfectants, and mobile handwashing stations.

:معايير صحيه يجب اتباعها

 ، سيلتزم الشريك المنفذ بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيتبنى إجراءات وقائية صارمة خلال COVID-19في ضوء الجهود الحالية لمنع انتشار 

مجتمع من العدوى عمال وال ، وتوفير معدات  ( متر على الأقل1.5مسافة )ستشمل إجراءات النظافة في الموقع التباعد الاجتماعي . المشروع لحماية الموظفين وال

.، المطهرات ، ومحطات غسل اليدين المتنقلة (PPE)الحماية الشخصية الأساسية  **

 Bill of Quantities for  Al-Hilya Water Project Al Habilain - Radfan   / LAHJ Gov. 

Muslim Hands Yemen

 Al-Hilya Water Project - Al Habilain - Radfan   / LAHJ Gov.  

 Project Code. :     

***



 Water Tank Works 3 اعمال خزان الماء

Excavation and Earthwork

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

الحفريات والأعمال الترابية 3-1

The works of constructing a road in the mountain to reach the tank and leveling the land of the tank  site:

Supply and implementation of paving a road in the mountain to reach the tank in any type of soil, including rocky soil, with a width of not less than 3 m before starting 

implementation. Any works to ensure the arrival of materials transport vehicles, work equipment, and four-wheel drive vehicles to the reservoir site, and the price 

includes :

  - The road path and the location of the tank are determined before starting work with a (Nora-Bomis) sign to clarify the path and submit it to the supervising engineer for 

approval. And re-excavation of the path and leveling approved by the engineer.

- Excavation and leveling works, supplying compaction, spraying and good tamping.

- Paving stones made of the same stone as the mountain, with a cement mortar of 1:3 in the weak places only, through which the water flowing from the mountain will pass.

- Supporting the sides of the excavations to avoid collapses in the soil.

  - Filtering and settling after completing the work and transferring the waste to the authorized places.

- Doing everything necessary to build the required road to facilitate the establishment of the required facilities and the completion of the works, and the contractor, before 

submitting the bid, must study the required means of settlement.

- Supply and implementation leveling the land of the tank site in any type of soil, including rocky soil, according to the following dimensions 17.5 * 16.5 m 2 with an 

average depth of 0.50 m before starting any works and according to the attached drawings, filtering and leveling after completing the work and transferring the waste to The 

authorized places and all that is necessary to establish the facilities required to finish the works, and the contractor, before submitting the bid, must study the required means of 

settlement, and the contractor bears the responsibility.

  - The price includes all that is necessary to complete the work according to the plans (See drawing No.  PL02)., specifications, and instructions of the supervising engineer.

1

              

LS            

مقطوعية    

:أعمال شق طريق في الجبل للوصول إلى الخزان و  تسوية أرض موقع الخزان

 م   قبل البدء بالتنفيذ أي 3 لا يقل عن توريد و تنفيذ  شق طريق في الجبل للوصول إلى الخزان في أي نوع من انواع  التربة بما في ذلك التربه الصخرية بعرض

:و السعر يشمل أعمال لضمان و صول سيارات نقل المواد و معدات العمل و الدفع الرباعي الى موقع الخزان  

لتوضيح المسار وتقديمه للمهندس المشرف للموافقة علىه، إذا قام المقاول باي   (Nora-Bomis)يتم تحديد مسار الطريق و موقع الخزان  قبل البدء بالعمل  بعلامة  - 

اعمال  دون تقديم وموافقة المهندس المشرف فأنه يجب على المقاول ان يدفع  أي خسارة ناتجة عن تغيير مسار او موقع تسوية  الخزان وإعادة الحفر  للمسار 

 .والتسوية المعتمد من قبل المهندس

.أعمال الحفر و التسوية  و توريد الكبس و الرش و الدك الجيد - 

.  في الأماكن الضعيفة  فقط  و الذي سوف يمر منها الماء المتدفق من الجبل1:3عمل رصف حجري من نفس حجر الجبل مع عمل مونة اسمنتيه - 

.عمل مساند  جوانب الحفر تجنبا لحدوث انهيارات في التربة-  

.التصفية والتسوية بعد الانتهاء من العمل و نقل المخلفات إلى الأماكن المصرح بها  - 

.عمل جميع مايلزم  لشق الطريق المطلوبة  لتسهيل إقامة المنشئات المطلوبة و إنهاء الأعمال و على المقاول قبل تقديم العطاء دراسة و سائل التسوية المطلوبة  - 

م 0.50 بمتوسط عمق  2م 16.5*17.5توريد و تنفيذ  تسوية لأرض موقع الخزان في أي نوع من انواع  التربة بما في ذلك التربه الصخرية وفقاً للابعاد التالي  -

   قبل البدء بالتنفيذ أي أعمال و بحسب الرسومات المرفقة والتصفية والتسوية بعد الانتهاء من العمل و نقل المخلفات إلى الأماكن المصرح بها و جميع مايلزم لإقامة 

.المنشئات المطلوبة لإنهاء الأعمال و على المقاول قبل تقديم العطاء و دراسة  سائل التسوية المطلوبة و يتحمل المقاول المسؤولية

مواصفات وتعليمات المهندس المشرف (PL02أنظر الرسم رقم    )السعر يشمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه و بحسب المخططات  -   .وال

3-1.1

Excavation work for the base of the stone tank:

Excavation work for the base of the stone reservoir with dimensions 13.7 * 12.6 m2 and a depth of not less than 1 m. The work includes rock digging in the mountain. The 

excavation is done so that the bottom of the excavation is horizontal on the scale. It is sprayed with water and your hand is well before starting implementation. The price 

includes the bond for the sides of the excavation for the purpose of protecting it from collapse and dewatering if It is found and the waste resulting from excavation is 

transported away from the site according to the drawings, details and instructions of the supervising engineer. The excavation dimensions are measured according to the 

horizontal dimensions of the concrete or the built foundations, or according to the instructions of the supervising engineer during the course of work. (See drawing No. S01, 

S02, S03, PL01 and PL02)

225.00
         متر 

m3مكعب  

:أعمال الحفر لقاعدة الخزان الحجري 

عمل يشمل حفر  صخري في الجبل  ويتم الحفر بحيث يكون قاع 1  وبعمق لا يقل عن 2م12.6 * 13.7أعمال الحفر لقاعدة الخزان الحجري وبالابعاد   م   ، وال

الحفرأفقياً  على الميزان ويرش بالماء ويدك جيداً قبل البدء بالتنفيذ ويشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حمايتها من الانهيار ونزح المياه إن وجدت  ويتم نقل 

تقاس أبعاد الحفر طبقاً للابعاد الافقية للخرسانات أو .  المخلفات الناتجة عن الحفر بعيداً عن الموقع و فقا للرسومات والتفاصيل وتعليمات المهندس المشرف

(PL02و PL01 وS03 وS02 و S01أنظر الرسم رقم   ). الأساسات المبنية أو بحسب تعليمات المهندس المشرف أثناء سير العمل

3-1.2

Backfilling works

Backfilling around the stone foundations from the inside and outside  with dimensions 13.7 * 12.6 m2  imported valley soil graded free of impurities, the price includes 

spraying and tamping on layers whose thickness does not exceed 0.3m and that the density of compaction reaches 95% and everything necessary to finish the work perfectly 

and according to the plans, specifications and instructions of the supervising engineer . (See drawing No. S01, S02, S03, PL01 and PL02).

155.00
         متر 

m3مكعب  

عمال الردم

  بالتربة وادي  مستوردة متدرجة خالية من الشوائب ،  السعر يشمل  الرش 2م12.6 * 13.7الردم حول الأساسات الحجرية   من الداخل و الخارج  وبالابعاد 

مواصفات  95 م وان تصل كثافة الدمك إلى 0.3والدك على طبقات لا تزيد سماكتها  عن  ٪  و كل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه و طبقا  للمخططات وال

(PL02و PL01 وS03 وS02 و S01أنظر الرسم رقم   ). وتعليمات المهندس المشرف 

3-1.3

Total excavation and earthwork إجمــــــــــالي الحفريات والأعمال الترابية 3-1

Concrete Work 

تكلفة البند       
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cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 
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$ 

الكمية   
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القياس   
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g unit

أعمال الخرسانة 3-2

Cement used in all concrete works is salt resistant and sulphate  (sulphate resistance of portland cement SRC) (SRCمقاومة كبريتات الأسمنت البورتلاندي )الأسمنت المستخدم في جميع الأعمال الخرسانية مقاوم للأملاح والكبريتات 

supply and installing  of reinforced concrete with concrete mix as mentioned below,  The work includes the formwork  specified below, the steel reinforcement, the insurance 

and any formations  ,  making insulation layers for the parts submerged in the soil with the mechanicl mixing and using viborators and applying good curing  after casting and 

the reinforcement works of cutting, bending and fixing.

The work includes the processing of concrete test samples from concrete cubes 150 mm * 150 mm * 150 mm  Number of 6 cubes for each concrete work and the necessary 

tests in the laboratory of public works and roads  according to drawings and technical specifications and instructions of the supervising engineer

توريد وتركيب الخرسانة المسلحة بخلطة خرسانية  كما هو مذكور ادناه ، العمل يشمل القوالب المحددة ادناه ، حديد التسليح ، التامين وأي تشكيلات ، عمل طبقات 

.علاج جيد بعد الصب وأعمال التسليح من القطع والانحناء والتثبيت،عزل للأجزاء المغمورة في التربة مع الخلط الميكانيكي واستخدام الاهتزازات 

 مكعبات لكل اعمال خرسانية والاختبارات اللازمة 6 ملم عدد 150*  ملم 150*   ملم 150 يشمل العمل تجهيز عينات اختبار الخرسانة من المكعبات الخرسانية 

مواصفات الفنية وتعليمات مهندس مشرف في معمل الاشغال العامة والطرق حسب المخططات وال

plain concrete works:

Supply and implementation of ordinary concrete 100 mm  thick at the bottom of the base of the tank, and where needed, with a resistance of not less than (200 kg / cm 2) 

according to the drawings and the price includes:

- Cleaning the drilling, tamping, woodworking, casting, shaking and spraying before and after casting.

- Making insulating layers for the parts immersed in the soil, consisting of two layers of polyethylene sheet 0.50 mm thick at the bottom of the concrete and two layers of hot 

bitumen on the sides, according to the drawings and all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest according to the specifications, drawings (See 

drawings S01, S02 & S03)and instructions of the supervising engineer. .

15.50
         متر 

m3مكعب  

:أعمال الخرسانة العادية

:وذلك بموجب المخططات و السعر يشمل  (2سم/ كجم200 ) ملم   أسفل قاعدة الخزان،وحيثما يلزم بمقاومه لا تقل عن100 توريد وتنفيذ خرسانة عادية سماكة

.تنظيف الحفر والدك و التخشيبة و الصب و الهز والرش قبل وبعد الصب  -  

  ملم  أسفل الخرسانة وطبقتين من البيوتمن الحارعلى 0.50عمل طبقات عازلة للاجزاء المغمورة بالتربة  و تتكون من طبقتين من البولي أثيلين شيت  سماكة  - 

و جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  .(    S01 , S02 & S03أنظر الرسم رقم   )الأطراف و بحسب الرسومات  

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

3-2.1

user
Line

user
Line



Reinforced concrete works for the foundation and the beams:

Supply and installing  of Reinforced concrete for the base and beam of the tank using salt-resistant cement with a resistance of not less than 350 kg / cm2, and the amount of 

cement not less than 400 kg / m3, according to the sizes and sections shown in the drawings, and the price includes the following:

Making insulating layers for the parts immersed in the soil (see drawing No. S01, S02&S03 ).

- Make a slight inclination to drain the water towards the washing pipe.

- Polishing, smoothing, servicing and cleaning after completion of the work.

- Supplying and implementing pipes between the tank chambers, number 3, with a diameter of 80  mm , with concrete work according to section PB shown in drawing No. S02.

- Woodworking, blacksmithing, shearing, laying iron, pouring, shaking concrete with mechanical vibrators, spraying for ten days twice a day, and all that is necessary.

- Supply and installation of a water seal (plastic sheet) with a width of  300 mm  and a thickness of 30 mm and installation along the floor beam  in the tank in order to prevent 

water leakage.

- All that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer (see drawing 

No. S01, S02, S03 & FD01).

49.00
         متر 

m3مكعب  

:الجسور  أعمال الخرسانة المسلحة للقاعدة و

 400 ولاتقل  كمية الاسمنت عن  2سم/  كجم 350توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقاعدة والجسور الخزان   باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح وبمقاومة لا تقل عن 

مقاطع المبينة في المخططات   و يشمل السعر التالي   3م/ كجم  :وبحسب المقاسات وال

 .(   S01، S02 & S03أنظر الرسم رقم  )عمل طبقات عازلة للاجزاء المغمورة بالتربة - 

.عمل ميل بسيط لتصريف المياه باتجاه أنبوب الغسيل- 

خدمة والتنظيف بعد الانتهاء من العمل-  .أعمال التلميع والتمليس وال

 .S02 الموضح في الرسمة رقم PB  ملم  مع عمل الخرسانة بحسب المقطع 80 بقطر  3توريد و تنفيذ بيبات بين غرف الخزان عدد - 

حداده و القص ووضع الحديد، الصب، هز الخرسانة بالهزاز الميكانيكي، والرش لمدة عشر ايام مرتين في اليوم ، وكل ما يلزم-  .أعمال التخشيبة، وال

 ملم  وتركيب بطول الجسر الأرضية في  الخزان وذلك لمنع تسرب المياه 30 ملم  وسماكة 300بعرض  (شريحة بلاستيكية )توريد وتركيب مانع تسرب المياه - 

لحام بالكاوية الحرارية وبحسب أصول العمل ، تحت اشراف المهندس المشرف عمل يشمل التركيب والتثبيت وال وال

 & S01، S02 ، S03أنظر الرسم رقم    )جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف  - 

FD01  ).

3-2.2

Reinforced concrete works for the roof and the Beams of the tank:

Reinforced concrete for the roof and bridge of the tank using salt-resistant cement with a resistance of not less than 350 kg / cm2, and the amount of cement not less than 400 

kg / m3, according to the sizes and sections shown in the drawings, and the price includes the following:

- Mak tow layer of 2mm thick filter between the reinforced slab and stone wall (see drawing No. S03 ).

- Make simple inclinations to drain rain water to the edges of the tank tiles.

- Polishing, smoothing, servicing and cleaning work after completing the work.

- Woodworking, blacksmithing, shearing, laying iron, pouring, shaking concrete with mechanical vibrators, spraying for ten days twice a day, and all that is necessary.

- Opening the wrenches and wooden molds 14 days after casting.

- All that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer (see drawing 

No. S01, S02, S03 & SD01).

33.00
         متر 

m3مكعب  

:أعمال الخرسانة المسلحة للسقف وجسورالخزان 

  3م/  كجم 400  ولاتقل  كمية الاسمنت عن 2سم/  كجم 350خرسانة مسلحة للسقف و جسور الخزان باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح وبمقاومة لا تقل عن 

مقاطع المبينة في المخططات و يشمل السعر التالي  :وبحسب المقاسات وال

جدار الحجري 2عمل طبقتين من فلتت سماكة -   .(   S03أنظر الرسم رقم   ) ملم بين البلاطة المسلحة وال

.عمل ميول بسيط لتصريف مياه الأمطارالى اطراف بلاط الخزان-

.أعمال الجلي و التنعيم و الخدمة والتنظيف بعد الانتهاء من العمل -

حداده و القص ووضع الحديد، الصب، هز الخرسانة بالهزاز الميكانيكي، والرش لمدة عشر ايام مرتين في اليوم ، وكل ما يلزم-  .أعمال التخشيبة، وال

. يوم من الصب 14فتح الشدات و القوالب الخشبية  بعد - 

 S01، S02 ، S03أنظر الرسم رقم  )يجب أن تنفذ جميع  الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف-  

&SD01  ).

3-2.3

 Total Concrete Work إجمــــــــــالي أعمال الخرسانة 3-2

Building works

تكلفة البند       
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$
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$ 
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أعمال المباني 3-3

All building works are measured by engineering measurement so that all openings are deducted, with the exception of openings less than one meter in area. جميع أعمال المباني تقاس قياساً هندسياً بحيث تخصم جميع الفتحات  ويستثنى من ذلك الفتحات التي تقل مساحتها  عن واحد متر

Half and Qais stone construction works for the stone tank of 200 cube  meters

Supply and implementation of half and half stone for the walls and foundations of the work tank, which includes the following:

- Supplying and implementing stone that does not absorb water and has high breaking strength, and the construction is done using cement mortar  (with a mixing ratio of 300 kg 

cement / m3 sand  Portland cement type  that is resistant  to salinity )  all elements of the tank with filling the course well with the shelving, and the lining and shelving are of 

the same quality of stone, provided that The construction shall be regular in terms of joints and good bonding between the stones, and a prominent lacquer between the stones 

should be done with lacquer paint.

- Reservoir construction works must be under the supervision of the honorary engineer, to ensure that water does not leak from the walls of the reservoir, and the contractor 

bears any leaks or work that does not conform to the specifications.

- The contractor must approve the construction samples, the types of stones used in the facility before supply and implementation, and the supply is not made except after 

obtaining a written approval from the supervising engineer. Endurance.....etc.-

- Making insulating layers of two layers of 2 mm Saudi filter and 3 layers of hot bitumen for the parts submerged in soil.

- All building works must be carried out according to the type, sections, and sizes shown in the plans and according to the specifications. (See drawings S02, S03& S04).

250.00
M3

متر مكعب

 : 3 م 200أعمال بناء  حجر نصف وقيص للخزان الحجري 

:توريد و تنفيذ حجر نصف وقيص للجدران والاساسات  للخزان  و العمل يشمل التالي -

 الرمل نوع الاسمنت 3م/كجم اسمنت300بنسبه  خلط )توريد و تنفيذ حجر غير قابل لامتصاص المياه و ذو قوة كسر عالية و يتم البناء باستخدام المونة الأسمنتية - 

مع تعبئة المدماك جيدا بالشلف و تكون البطانة والشلف من نفس نوعية الحجر و على أن يكون البناء منتظما من حيث لجميع عناصرالخزان  (بورتلاند مقاوم للملوحة

.الفواصل والربط  الجيد بين الأحجارو عمل تكحيل بارز بين الحجر مع دهان التكحيل

أعمال بناء الخزان يجب ان يكون تحت اشراف المهندس المشرف بحيث يضمن عدم تسرب المياه من جدران الخزان ويتحمل المقاول اي تسربات او عمل غير - 

.مطابق للمواصفات

مستخدمة في المنشأة قبل التوريد والتنفيذ ولا يتم التوريد إلا بعد أخذ موافقة خطية من المهندس المشرف و -  يجب على المقاول اعتماد عينات بناء أنواع الأحجارال

قوه )مع عمل الأختبارات و الفحوصات الضروري والاساسية لها مثل الوزن النوعي والامتصاص و الكسر يجب احضار عينة من الحجر لاعتمادها قبل البناء 

.-الخ ..... (التحمل

. وجهه من البوتمين الحار  للاجزاء المغمورة بالتربة 3 ملم السعودي  و 2عمل طبقات عازلة من طبقتين من  الفلت -

مقاسات الموضحة في المخططات وبحسب الموصفات-  مقاطع وال   S02 & S03  .& S04أنظر الرسم رقم   ).يجب أن تنفذ جميع أعمال المباني بحسب النوعية وال

)

3-3.1
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Plastering works :

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

:أعمال التلابيس 3-4

Cement plastering works

Supply and  installing coating of cement for the interior walls and ceiling, using a thickness of 20 mm  using cement resistant to salinity. The price includes the following:

- Cleaning and washing the walls well before starting any work.

- Restoration and filling works for all stone and concrete surfaces in layers until reaching the required surface.

- Cement splash and coarse slate works with the addition of binders to improve adhesion strength in concrete

  - The base layer works with a ratio of 2:1 mixing and the smooth final layer with pure cement, with the addition of a substance to reduce water permeability and a substance 

to improve the adhesion strength in the two layers.

_ Cladding works in accordance with the young principles in these works, in terms of horizontal adjustment, making rulers, fixing points, and using aluminum rulers

- Heavy spraying with pure water, free of impurities and salts, for a period of five days.

- Do everything necessaryto complete the work perfectly as, according to the directives of the supervising engineer.

285.0
M2

متر مربع

أعمال تلبيس إسمنتي

: ملم  باستخدام الاسمنت المقاوم للملوحة ويشمل السعر  الأتي20توريد وتنفيذ تلبيس إسمنتي للجدران الداخلية  و السقف باستخدام  بسمك 

.أعمال التنظيف و الغسيل  للجدران بشكل جيد قبل البدء بأي عمل - 

.أعمال الترميم و التعبئة لجميع الاسطح الحجرية و الخرسانية  على طبقات حتى الوصول الى السطح المطلوب - 

هلسن الخشن مع أضافة مواد رابطة لتحسين قوة اللاتصاق في الخرسانة  -  أعمال  الطرطشة بالإسمنت وال

.  والطبقة النهائية الناعمة بالإسمنت الصافي مع  إضافة مادة لتقليل نفادية الماء ومادة لتحسين قوة اللاتصاق في الطبقتين 2:1أعمال الطبقة الاساسية  بنسبة خلط  -

أعمال التلبيس وفقًا للأصول الفتية في هذه الأعمال وذلك من حيث الضبط الأفقي وعمل مساطر ونقاط تثبيت واستخدام القدة _ 

خالي من الشوائب و الاملاح   وذلك لمدة خمسة  أيام-  .أعمال الرش الغزير بالماء النقي وال

.عمل كل مايلزم لانهاء العمل على أكمل وجه  وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف- 

3-4.1

Total Plastering works إجمــــــــــالي أعمال التلابيس 3-4



Painting works :

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

:أعمال الدهانات 3-5

All painting works are to be measured geometrically so that all openings are deducted, with the exception of openings less than one meter in area. .  تقاس قياساً هندسياً بحيث تخصم جميع الفتحات  ويستثنى من ذلك الفتحات التي تقل مساحتها  عن واحد مترالدهانجميع أعمال 

Tank interior paint works

Supplying and implementing epoxy paint for all the internal surfaces of the tank (walls, floor, ceiling, internal iron pipes, gate, ladder...etc) using anti-leakage materials for the 

tanks. The price includes the following:

- Cleaning, sanding and preparing all required surfaces well.

- Restoration and filling works for all surfaces, treating all cracks with special materials, removing and re-coating weak surfaces, according to technical specifications.

- Scouring and cleaning all surfaces from any cement bumps before starting painting and adding after completion.

- Good drying works for all surfaces until reaching a moisture content of less than 4% before starting the painting work.

- Supplying and implementing two sides of waterproof, lead-free epoxy insulation (0% permeability) for the inner surfaces of drinking water tanks. The thickness of the 

coating layer must be 600 microns,  The implementation must be carried out by an office or company specialized and qualified in this field  and according to the technical 

specifications used for drinking water tanks and the directives of the supervising engineer. A sample of Article prior to implementation for approval..

Examination and testing of the tank by filling it completely with water for a period of 48 hours.

- Sterilization and disinfection works: After the completion of the inspection work, the sterilization work is started by placing the appropriate amount of chlorine by the 

specialized engineer of the contractor for a period of not less than 24 hours.

After completing the sterilization, the tank is completely washed with pure water.

-Do whatever is necessary to complete the work perfectly as directed by the supervising engineer.

340.0
M2

متر مربع

أعمال الدهان الداخلي للخزان 

بواسطة المواد   (الخ ... جدران والارضية وسقف و المواسير الحديدية الداخلية و البوابة و السلم   )توريد و تنفيذ دهان ايبوكسي  لجميع الأسطح  الداخلية لخزان 

:المانعة للتسربات الخاصة بالخزانات والسعر يشمل التالي 

.أعمال التنضيف و  الصنفرة و التحضير لجميع الاسطح المطلوبة  بشكل جيد- 

ة واعادة التلبيس الاسطح الضعيفة و حسب المواصفات الفنية -  .أعمال الترميم و التعبئة لجميع الاسطح و معالجات جميع الاشراخ بالمواد الخاصة لها و ازال

.أعمال الجلي وتنظيف جميع الأسطح من أي نتوءات إسمنتية قبل البدء بالطلاء والتضيف بعد الانتهاء-

.قبل البدء بأعمال الدهان  % 4أعمال التجفيف الجيد لجميع الاسطح حتى الوصول الى نسبة رطوبة  أقل من - 

  ويجب أن تكون خزانات مياه الشربللاسطح  الداخلية ل  (نفاذية   % 0)توريد و تنفيذ وجهين من العزل بالايبوكسي الخالي من الرصاص المانعة لنفاذية الماء - 

 ميكرون و يجب أن يتم التنفيذ من مكتب أو شركة متخصصة و مؤهلة في هدا المجال و بحسب المواصفات الفنية المستخدمة لخزانات مياه 600سماكة طبقة الطلاء 

. الشرب وتوجيهات المهندس المشرف كما يجب عرض عينة من المادة قبل التنفيذ للموافقة عليها

. ساعة 48أعمال الفحص و الاختبار للخزان عن طريق تعبئته بالماء بشكل كامل و لمدة -

بعد الانتهاء من اعمال الفحص يتم البدء باعمال التعقيم عن طريق وضع الكمية المناسبة من الكلور بواسطة المهندس المختص التابع : التعقيم و التطهيرأعمال -

. ساعة24للمقاول لمدة لاتقل عن 

.وبعد الانتهاء من التعقيم يتم غسل الخزان بشكل كامل بالماء النقي -  

.عمل كل مايلزم لانهاء العمل على أكمل وجه  وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف- 

3-5.1

Works for the roof of the tank from the outside:

Supply and implementation of epoxy paint for the roof of the tank from the outside using waterproofing materials for external surfaces exposed to sunlight and external erosion 

work. The price includes the following:

- Cleaning, sanding and preparing all required surfaces well.

- Restoration and filling works for all surfaces, treating all cracks with special materials, removing and restoring weak surfaces, according to technical specifications.

- Scouring and cleaning all surfaces from any cement bumps before starting painting and adding after completion.

- Good drying works for all surfaces until reaching a moisture content of less than 4% before starting the painting work.

  - Supplying and implementing two sides of epoxy insulation, the roof of the tank from the outside, using waterproofing materials for the external surfaces exposed to sunlight, 

external erosion work,  ,The implementation must be carried out by an office or company specialized and qualified in this field  and the directives of the supervising engineer. 

A sample of the material must be presented before implementation for approval.

- Inspection and testing of the roof of the tank by filling it completely with water for a period of 24 hours.

- Do everything necessary to complete the work as directed by the supervising engineer.

125.0
M2

متر مربع

: أعمال الدهان لسقف الخزان من الخارج 

توريد و تنفيذ دهان ايبوكسي  لسقف الخزان من الخارج  بواسطة المواد المانعة للتسربات الماء الخاصة بالاسطح الخارجية المعرضة لأشعة الشمس وعمل التعرية 

:الخارجية   والسعر يشمل التالي 

.أعمال التنظيف و  الصنفرة و التحضير لجميع الاسطح المطلوبة  بشكل جيد- 

ة واعادة الاسطح الضعيفة و حسب المواصفات الفنية -  .أعمال الترميم و التعبئة لجميع الاسطح و معالجات جميع الاشراخ بالمواد الخاصة لها و ازال

.أعمال الجلي وتنظيف جميع الأسطح من أي نتوءات إسمنتية قبل البدء بالطلاء والتظيف بعد الانتهاء-

.قبل البدء بأعمال الدهان  % 4أعمال التجفيف الجيد لجميع الاسطح حتى الوصول الى نسبة رطوبة  أقل من - 

توريد و تنفيذ وجهين من العزل بالايبوكسي سقف الخزان من الخارج  بواسطة المواد المانعة للتسربات الماء الخاصة بالاسطح الخارجية المعرضة لاشعة الشمس  - 

وعمل التعرية الخارجية  و يجب أن يتم التنفيذ من مكتب أو شركة متخصصة و مؤهلة في هذا المجال وتوجيهات المهندس المشرف كما يجب عرض عينة من المادة 

.قبل التنفيذ للموافقة عليها

. ساعة 24أعمال الفحص و الاختبارلسقف الخزان عن طريق تعبئته بالماء بشكل كامل و لمدة -

.عمل كل مايلزم لانهاء العمل على أكمل وجه  وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف- 

3-5.2

Works for the walls of the tank from the outside:

Supplying and implementing a transparent epoxy paint for the walls of the tank from the outside, using waterproofing materials for the external surfaces exposed to sunlight and 

external erosion work. The price includes the following:

- Cleaning, sanding and preparing all required surfaces well.

- Restoration and filling works for all surfaces, treating all cracks with special materials, removing and restoring weak surfaces, according to technical specifications.

- Glossy and cleaning works for all surfaces of any cement bumps before starting with paint and cleaning after completion.

- Good drying works for all surfaces until reaching a moisture content of less than 4% before starting the painting work.

  - Supplying and implementing two sides of transparent epoxy insulation for the walls of the tank from the outside using waterproofing materials for the external surfaces 

exposed to sunlight and external erosion work. , The implementation must be carried out by an office or company specialized and qualified in this field   And the directives of 

the supervising engineer. A sample of the material must also be presented before implementation for approval.

- Do whatever is necessary to complete the work perfectly as directed by the supervising engineer.

190.0
M2

متر مربع

: أعمال الدهان لجدران الخزان من الخارج 

توريد وتنفيذ دهان ايبوكسي شفاف  لجدران الخزان من الخارج  بواسطة المواد المانعة للتسربات الماء الخاصة بالاسطح الخارجية المعرضة لأشعة الشمس وعمل 

:التعرية الخارجية   والسعر يشمل التالي 

.أعمال التنظيف و  الصنفرة و التحضير لجميع الاسطح المطلوبة  بشكل جيد- 

ة واعادة الاسطح الضعيفة و حسب المواصفات الفنية -  .أعمال الترميم و التعبئة لجميع الاسطح و معالجات جميع الاشراخ بالمواد الخاصة لها و ازال

.أعمال الجلي والتنظيف لجميع الأسطح من أي نتوءات إسمنتية قبل البدء بالطلاء والتنظيف بعد الانتهاء-

.قبل البدء بأعمال الدهان  % 4أعمال التجفيف الجيد لجميع الاسطح حتى الوصول الى نسبة رطوبة  أقل من - 

توريد و تنفيذ وجهين من العزل بالايبوكسي شفاف  لجدران الخزان من الخارج  بواسطة المواد المانعة لتسربات الماء الخاصة بالاسطح الخارجية المعرضة  - 

لأشعة الشمس وعمل التعرية الخارجية  و يجب أن يتم التنفيذ من مكتب أو شركة متخصصة و مؤهلة في هذا المجال  وتوجيهات المهندس المشرف كما يجب عرض 

.عينة من المادة قبل التنفيذ للموافقة عليها

.عمل كل مايلزم لانهاء العمل على أكمل وجه  وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف- 

3-5.3
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Plumbing for the tank :

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

:أعمال السباكة للخزان  3-6

Supply and installation of a gate valve:

Supply and installation of a carbon steel, ductile or stainless steel gate valve. The column is stainless steel and the ratchet housing is stainless steel. The ratchet is made of 

bronze, 16 bar pressure, with two flanges, anchor bolts and buckles, according to the attached technical specifications. The price includes the following.

- Triangles and flanges of galvanized iron with the required sizes.

  Providing all the necessary accessories such as rubber brakes, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the supervising engineer.

The price includes all connections and special parts shown in the drawings (See drawing No. M01)  and not mentioned in the tables of quantities and all that is necessary to 

finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the instructions of the supervising engineer.

:توريد وتركيب محبس بوابة

توريد وتركيب محبس بوابة كاربون استيل أو دكتايل أو استنلس استيل ويكون العمود استنلس استيل وبيت السقاطة استنلس استيل اما السقاطة تكون من البرونز  

.بارمع اثنين فلانج ومسامير الربط والباكنات بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة و السعر يشمل  التالي   16ضغط 

.المثلوث و الفلنشات من الحديد المجلفن بالمقاسات المطلوبة  - 

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8 توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

قطع الخاصة  الموضح في الرسومات   و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل   (M01أنظر الرسم رقم   )ويشمل السعر جميع التوصيلات وال

بالشكل المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

3-6.1

Full flanged valves 150 mm in diameter 2 No  عدد  
 ملم  150صمامات فلنش كامل قطر 

3-6.1.1

Full flanged valves 100 mm 2 No  عدد  
 ملم  100صمامات فلنش كامل قطر 

3-6.1.2

Supply and installation of a 150 mm  diameter water meter:

  Supply and installation of a water meter with a diameter of 150 mm , 16 bars, with flanges, plates, and fittings such as elbows, items, triangles, and others, according to the 

principles of the profession.

- Providing all the necessary accessories such as rubber bacon, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the supervising engineer.

The price includes all connections and special parts shown in the drawings (See drawing No. M01) and not mentioned in the tables of quantities and all that is necessary to 

finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the instructions of the supervising engineer.

2 No  عدد  

: ملم  150توريد وتركيب عداد مياه قطر 

 بار مع الفلنجات و الصحون و التركيبات من اكواع و بنود و مثلثات و غيرها بحسب اصول المهنه كما يتم تقديم 16 ملم  150 توريد وتركيب عداد مياه قطر 

: الكاتلوجات الخاصة  بعداد المياه   و التركيبات للموافقة عليها اثناء تقديم العروض بحسب المواصفات الفنية المرفقة والسعر يشمل التالي

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي - 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

قطع الخاصة  الموضح في الرسومات  و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل    (M01أنظر الرسم رقم   )ويشمل السعر جميع التوصيلات وال

.بالشكل المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية  المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

3-6.2

Supply and installation of a 150 mm  diameter filter:

  Supply and installation of a filter before the water meter, diameter 150 mm , 16 bar, with flanges, plates, and fittings such as elbows, items, triangles, and others, according to 

the principles of the profession.

- Providing all the necessary accessories such as rubber bacon, 8.8 bolts, nuts, galvanized belt...etc.

And do all that is necessary to carry out the works and deliver them to the fullest, according to the specifications, plans, and instructions of the supervising engineer.

The price includes all connections and special parts shown in the drawings (See drawing No. M01) and not mentioned in the tables of quantities and all that is necessary to 

finish the work as required and to complete the construction according to the attached technical specifications and the instructions of the supervising engineer.

2 No  عدد  

: ملم 150توريد وتركيب فلتر   قطر 

 بار مع الفلنجات و الصحون و التركيبات من اكواع و بنود و مثلثات و غيرها بحسب اصول المهنه كما يتم 16  ملم 150 قطر  توريد وتركيب فلتر قبل عداد المياه

: تقديم الكاتلوجات الخاصة  بعداد المياه   و التركيبات للموافقة عليها اثناء تقديم العروض بحسب المواصفات الفنية المرفقة والسعر يشمل التالي

.الخ ... والصواميلو  وسير مجلفن8.8توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي - 

.و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات  والمخططات وتعليمات المهندس المشرف - 

قطع الخاصة  الموضح في الرسومات  و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل  (M01أنظر الرسم رقم   )ويشمل السعر جميع التوصيلات وال

.المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية  المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

3-6.3

Connection works and tank plumbing:

Supply and installation of connecting and plumbing: works for the tank and dipping it inside the stone (the line pipe inside and outside, washing and the overflow exit) from 

galvanized steel pipes of length 6 m, medium pressure (16 bar) with all the necessary pieces galvanized by dipping in molten zinc and welded longitudinally by High frequency 

electrical resistance medium pressure according to the British specifications BS-1387 / 85 in thickness and weight and used in drinking water installations and threaded on both 

sides according to the British specifications BS-21 and the price includes:

- Supplying and implementing pipes and dipping them in concrete and stone And according to the drawings (see drawing No. PL01, S01, S02 and S03)  which are as follows.

1- The line entering the tank

2- Pipelines of the line leaving the tank.

3- Tank washing pipes.

4- Overflow pipes.

5- Ventilation pipe details.

6- Air outlet pipe.

- Supply and installation of   2 swelling water stop bar.

- Connection works between the pipes dipping in the tank and the pumping line with a diameter of 100 mm and the descending line with a diameter of 150 mm.

And providing all the necessary accessories such as connections, elbows, triangles, rubber bakens, 8.8 bolts, nuts, galvanized rings, threads, special paint...etc.

- Concrete shoring works: Preparing lightly reinforced concrete shoring at a ratio of 1:2:2, and the installation sites to support at elbows, bends, and triangles. The work 

includes excavation, shaping, preparation, pouring of concrete, and backfilling.

:أعمال الربط وسباكة الخزان  

من  أنايب الحديدية مجلفنة   (ماسورة الخط الداخل و الخارج و  الغسيل و خروج الفائض )توريد و تركيب أعمال ربط و سباكة  الخزان و زراعتها داخل الحجر  

ملحمة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية عالية  (  بار 16) ضغط متوسط   م 6 طول مع جميع القطع الضرورية المجلفنة بواسطة التغطيس في الزنك المصهور وال

مستخدمة في تمديدات مياه الشرب ومسننة من الطرفين طبقاً للمواصفات BS -1387 / 85التردد ضغط متوسط طبقاً للمواصفات البريطانية  وزن وال  في السماكة  وال

:  و السعر يشمل  BS- 21البريطانية 

. وهي كتالي  (   S03 و  S02 و   S01 وPL01أنظر الرسم رقم    )بحسب الرسومات .توريد و تنفيذ مواسير و زراعتها في الخرسانة و الحجر و- 

الخط الداخل الى الخزان-  1

.مواسير الخط الخارج من  للخزان-  2

.مواسير الغسيل الخزان-  3

.مواسيرخروج الفائض- 4

.تفاصيل أنابيب التهوية- 5

.  أنبوب خروج الهواء- 6

.   قضيب انتفاخي لتوقف الماء2عدد توريد و تركيب   - 

. ملم 150 و الخط النازل قطر ملم 100أعمال الربط بين المواسير المزروعه في الخزان  و خط الضخ   قطر - 

خيوط و الدهان الخاص8.8و   توفير كل الملحقات اللازمة مثل  توصيلات و الاكواع و المثلوث و الباكن المطاطي و البراغي  حلقة  مجلفن وال ... والصواميلو  وال

.الخ 

عطفاات و المثاليث  يشمل العمل حفر 1:2:2اعمال المساند الخرسانيه تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح  بنسبة -   و مواقع التركيبات  لتدعيم  عند الاكواع   وال

.يجب أن يكون العمل تحت إشراف واعتماد ومواصفات وتوجيهات المهندس ، وتشكيل وتجهيز وصب الخرسانة والردم

3-6.4

pipe (diameter 150 mm) 12.00
 متر طولي    

     ml
( ملم150قطر )ماسورة  3-6.4.1

pipe (diameter 100 mm) 90.00
 متر طولي    

     ml
( ملم100قطر )ماسورة  3-6.4.2

Total Plumbing for the tank إجمــــــــــالي أعمال السباكة للخزان 3-6



Iron works:

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

أعمال الحديد 3-7

External staircase works:

Supply and installation of a vertical ladder outside the tank with a length of 4.5 m in a diagonal shape, consisting of sides of angle iron 60 * 60 * 6 mm, and welded treads of 

the same type as the right angle and a length of 500 mm and spaced from each other 250 mm axially, with a protective fence around the ladder made of iron with a thickness of 

75mm by 300 mm. The price includes the work of a lightly reinforced concrete base measuring 800 mm * 800 mm And a height of 300 mm, and installation works and painting 

with two sides against rust + two sides with the required color, according to the instructions of the supervising engineer.

1 No  عدد  

: أعمال السلم الخارجي الخزان

 ملم    وتلحم عليها الدوسات من نفس نوع 6 *60  *60  م بشكل مائل  يتكون جانبية من الحديد زاوية  4.5  توريد وتركيب سلم رأسي خارج الخزان بطول  

 ملم  و 300 ملم  لكل 75 ملم  محورياً مع عمل سياج  واقي حول السلم  من الحديد سمك 250 ملم  وتتباعد عن بعضها البعض 500الزاوية   القائمة و بطول 

وجهين باللون + ملم   و أعمال التثبيت والطلاء بوجهين ضد الصدأ  300 ملم  و ارتفاع 800* ملم  800يشمل السعرعمل قاعدة خرسانية خفيفة التسليح  بمقاس 

.المطلوب  وفقاً تعليمات المهندس المشرف

3-7.1

The works of the internal ladder of the tank:

Supply and installation of an internal vertical ladder for the tank with a length of 3.5 m in a diagonal shape, consisting of sides made of angle iron 60 * 60 * 6 mm, and welded 

treads of the same type as the right angle, with a length of 500 mm  and spaced from each other 250 mm axially. The price includes the work of a lightly reinforced concrete 

base measuring 500 mm * 800 mm And a height of 300 mm, fixing and painting works with two sides against rust, and making two sides of the material used to paint the tank 

according to the attached drawings and the instructions of the supervising engineer.

2 No  عدد  

: أعمال السلم الداخلي  للخزان

 ملم    وتلحم عليها الدوسات من نفس نوع 6 *60  *60  م بشكل مائل  يتكون جانبية من الحديد زاوية  3.5توريد وتركيب سلم رأسي داخلي الخزان بطول  

 ملم  و 500*  ملم 800  ملم محورياً  ويشمل  السعرعمل قاعدة خرسانية خفيفة التسليح  بمقاس250 ملم وتتباعد عن بعضها البعض 500الزاوية القائمة و بطول 

 ملم  و أعمال التثبيت والطلاء بوجهين ضد الصدأ  و عمل وجهين من المادة المستخدمه لدهان الخزان  وفقاً للرسومات المرفقة و تعليمات المهندس 300ارتفاع 

.المشرف

3-7.2

The works of the upper tank gates:

Supply and installation of the upper tank gates consisting of  iron cover made of galvanized sheet(1000m * 1000m), 3 mm thick, with a frame and support for the movable 

shutter with an iron angle of 40 * 40 *4 mm, with work and a fixed frame consisting of a angle  of 50 * 50 * 5 mm, fixed to the wall and connected to the shutter with three 

hinges, with the required locked  and It includes two-sided anti-rust paint and two-sided paint in the required color.As directed by the supervising engineer (See drawing No. 

M01)..

2 No  عدد  

:أعمال بوابات الخزان العلوية

مع عمل إطار و دعم  للدرفة المتحرك  ملم 3سماكة   (ملم1000*ملم1000)توريد وتركيب بوابات الخزان العلوية مكونة من غطاء الحديدي من الصاج المجلفن 

 مثبت بالجدار و يربط بالدرفة بثلاث مفصلات مع عمل المغالق المطلوبة و  ملم5 *50*50 مع عمل  وإطار ثابت  مكون من زاوية  ملم4 *40*40بزواية حديدية  

 .(M01أنظر الرسم رقم   )يشمل الطلاء بوجهين ضد الصدأ و وجهين باللون المطلوب   

3-7.3

Total Iron works إجمــــــــــالي أعمال الحديد 3-7

Various works :

تكلفة البند       

         Item 

cost 

$

سعر الوحدة  

   unit 

price

$ 

الكمية   

Quantity

وحدة 

القياس   

measruin

g unit

أعمال متنوعة 3-8

Construction works of inspection rooms for valves next to the tank:

Supplying and implementing inspection rooms for control valves for water distribution, meters and filters, with external dimensions of 1.80 m * 2.40 m and a depth of 1.2 m. 

(See drawing No. M01)  The work includes:

1- Defining other services and raising survey works.

2- Excavating the chambers and making ordinary concrete, 0.1m thick, with making wadi stone, 0.1m thick, and making a base of a suitable size to carry and install the valves.

  3- Constructing the walls from hollow block , 40 cm * 20 cm * 20 cm  thick, with a mixture of 1:3.

4 - Coating works from the inside and outside.

5 - Supply and installation of the iron cover made of galvanized sheet(1.0 m * 1.0m), 3 mm thick, with a frame and support for the movable shutter with an iron angle of 40 * 

40 *4 mm, with work and a fixed frame consisting of a angle  of 50 * 50 * 5 mm, fixed to the wall and connected to the shutter with three hinges, with the required locked  

and It includes two-sided anti-rust paint and two-sided paint in the required color.

6 - The cement used to collect the works must be resistant cement, and all works must be carried out according to the principles of the profession and under the directives of 

the supervising engineer

3 No  عدد  

:أعمال بناء غرف تفتيش للصمامات بجانب الخزان  

أنظر الرسم رقم   ) م   1.2  م   وعمق 2.40* م1.80توريد و تنفيذ  غرف تفتيش  لصمامات التحكم بتوزيع المياه و العدادات و الفلتر  و بابعاد خارجية 

M01)  عمل يشمل :وال

.تحديد  الخدمات الاخرى ورفع الاعمال المساحية - 1

.  وعمل قاعدة بمقاس مناسب لحمل و تثبيت المحابس ملم  100 مع عمل  حجر وادي  سمك  ملم  100الحفر للغرف وعمل خرسانة عادية سماكة -  2

.3: 1 بمزيج  سم 20*  سم  20* سم 40 إنشاء الحوائط من البلوك المجوف- 3 

خارج  - 4 .أعمال التلبيس من الداخل وال

 4 *40*40مع عمل إطار و دعم  للدرفة المتحرك بزواية حديدية   ملم 3سماكة   ( م 1.0*  م 1.0) توريد وتركيب الغطاء الحديدي من الصاج المجلفن -  5

مثبت بالجدار و يربط بالدرفة بثلاث مفصلات مع عمل المغالق المطلوبة و يشمل الطلاء بوجهين  ملم 5 *50*50 مع عمل  وإطار ثابت  مكون من زاوية ملم

.   ضد الصدأ و وجهين باللون المطلوب 

يجب ان يكون الأسمنت المستخدم لجمع الاعمال  من الأسمنت المقاوم  و تنفيذ كافة الأعمال على اصول المهنة وتحت توجيهات المهندس المشرف - 6

3-8.1

Pavement work around the tank:

Supply and implementation of a sidewalk with a width of 1.2 m with appropriate slopes, and it includes the following:

1) Supplying and executing the necessary backfill until reaching the required height in the drawings (see Drawing No. S02 & S04)

2) Good tamping and spraying of all backfill layers until the required strength is reached.

3) Make a 150 mm  thick layer of slate over the backfill.

4) Make a layer of regular concrete,100 mm thick, above the slab layer.

5) Make a layer of sand free of impurities.

5) Make a layer of resistant cement mortar 1:3.

5) Making colored cement sidewalk tiles, size 25 cm *25 cm  * 2.5 cm , with cement grouting for the tiles.

6)  Concrete curbstones 35 x 50 x 15 cm  to be placed over the previously rammed backfill with cement dressing for the curb joints.

7) Painting the curbstones with moisture-resistant paint according to the specifications and instructions of the supervising engineer.

58
 متر طولي    

     ml

:أعمال الرصيف حول  الخزان  

: بميول مناسب  ويشمل التالي م 1.2 تنفيذ رصيف بعرض

  (S02 &S04أنظر الرسم رقم  )  توريد وتنفيذ الردم اللازم حتى الوصول الى الأرتفاع المطلوب في الرسومات(1

. الدك والرش الجيد  لكل طبقات الردم حتى الوصول للقوة المطلوبة (2

.فوق الردم ملم  150 عمل طبقة من الصولنج  بسمك( 3

.فوق طبقة الصولنج  ملم 100 عمل طبقة من الخرسانة العادية سمك(4

.عمل طبقة من الرمل الخالي من الشوائب  (5

  .1:3عمل طبقة من الموتة الأسمنتية المقاومة  (5

. الترويب الاسمنتي للبلاط  سم مع 2.5 سم  25* سم 25عمل بلاط ارصفة أسمنتي ملون مقاس  (5

.  سم  توضع فوق الردم المدكوك سابقا  مع عمل تلبيس اسمنتي لفواصل البردورات 15*  سم  35*   سم  50عمل بردورات خرسانية (6

..عمل طلاء البردورات بدهان مقاوم للرطوبة بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف(7

3-8.2

Lighting works 80 watts powered by solar energy:

Supply and installation of a lighting unit powered by solar energy, water resistant, protection degree IP65, consisting of an 80-watt LED lamp that turns off during the day and 

turns on automatically at night, with a solar panel and a battery suitable for working in the evening period above the fence and on the building, with the following specifications:

- High lighting power and brightness.

One panel, the capacity of the solar panel is 120 watts, the validity period of the panel is 25 years, and the lamp usage time is 50,000 hours.

Equipped with a self-heating feature to protect the battery in cold weather.

- Equipped with high protection for the battery at high temperatures.

- LI-ION Battery 11.1V70AH, the number of charging times is 2000 times, and the charging time is from 5 to 7 hours

- Low energy lighting time of 30 hours and high lighting from 12 to 15 hours.

- A column with a height of 2-4 m and a shield of 0.8m, galvanized and fixed well above the wall.

- Suitable for installation in more than one place.

One year warranty and all necessary work according to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.

4 No  عدد  

: وات  تعمل بالطاقة الشمسية  80أعمال إلاضاءة 

 وات  تنطفئ  نهارا و تشتغل ليلا بشكل LED 80  و مكونة مصباح IP65توريد وتركيب وحدة إنارة  إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية مقاومة للماء  درجة حماية 

: اتوماتيكي  مع  الالواح الشمسية و البطارية المناسبة للعمل في الفترة المسائية  فوق السور و على المبنى وبالمواصفات التالية 

.قوة إضاءة وسطوع عالي -  

لوح الشمسي  - لوحة 120لوح واحد قدرة ال .  ساعة 50000 سنة و زمنة أستخدام المصباح 25 وات و فترة صلاحية ال

.مزود بخاصية التزود بالحرارة الذاتية لحماية البطارية في الجو البارد-  

.مزود بحماية عالية للبطارية عند درجات الحرارة العالية-  

 -LI-ION Battery 11.1V70AH ساعات  7 الى 5  مرة و زمن الشحن من 2000  عدد مرات الشحن 

. ساعة 15 الى 12 ساعة و إضاءة عالية من 30زمن إضاءة بطاقة منخفضة - 

.  مجلفن ويثبت بشكل جيد فوق السورم0.8 و دراع  م  4-2 عمود بأرتفاع-  

.مناسبة للتركيب في اكثر من مكان- 

مواصفات وتعليمات المهندس المشرف .ضمان لمدة عام وعمل جميع ما يلزم وبحسب الرسومات وال

3-8.3

Supply and installation of a device for measuring the water level:

Supply and installation of a special device for measuring the water level in the tank consisting of a floating copper ball attached to a weight that moves vertically with the rise 

and fall of the water on a ruler with a digital gradient of 5 m in length. Offers from the device must be submitted before installation to the supervising engineer to choose what 

is suitable.

2 No  عدد  
:توريد وتركيب جهاز خاص بقياس منسوب الماء

توريد وتركيب جهاز خاص بقياس منسوب الماء في الخزان يتكون من كرة نحاسية عائمة مربوطة بثقال يتحرك بشكل رأسي مع ارتفاع و انخفاض الماء على 

.م ويجب تقديم عروض من الجهاز قبل التركيب للمهندس المشرف لاختيار ماهو مناسب5مسطرة ذات تدرج رقمي بطول 

3-8.4

Watertight and sterilization testing of the tank

Carrying out the impermeability test of the tank by gradually filling the tank with water, and the water remains inside the tank for a month before the initial receipt to ensure its 

safety - after the completion of the inspection work, the sterilization work begins by placing the appropriate amount of chlorine by the specialized engineer of the contractor for 

a period of not less than 24 hours..

1

              

LS   

مقطوعية

أعمال اختبار الكتامة و التعقيم  للخزان 

يعد الانتهاء من اعمال -إجراء اختبار الكتامة للخزان و ذلك بتعبئة الخزان بالماء تدريجياً ويبقى الماء داخل الخزان لمدة شهر قبل الاستلام الابتدائي لتأكد من سلامته 

. ساعة24الفحص يتم البدء باعمال التعقيم عن طريق وضع الكمية المناسبة من الكلور بواسطة المهندس المختص التابع للمقاول لمدة لاتقل عن 

3-8.5

Total Various works إجمــــــــــالي أعمال متنوعة 3-8

The general total of Water Tank Works الاجمالي العام لاعمال خزان الماء



Sr Type of works نوع الاعمـــــــــــــــــال
اجمالي المبلغ رقما  دولار  

 / Total Amount / $ USD

The total amount in writing/ $ USD / 

اجمالي المبلغ كتابة بالدولار

1 Total of work -Al-Hilya Water المياة-  إجمــــــــــالي أعمــــــال 

2 Total of work -Development & Rehabilition  
التطوير - إجمــــــــــالي أعمــــــال 

والتاهيل

3 Total of work -Water Tank إجمــــــــــالي أعمــــــال خزان الماء

Total amount إجمــــــــــالي العام

 BOQ Of  Al-Hilya Water Project - Al Habilain - Radfan   / LAHJ Gov.                                                                                                                                                                                                                                                           

Summary BoQملخص جداول الكميات 

 

محافظة لحج/ ردفان - الحبيلين - مشروع  مياه الحلية /  كميات

 

I, the undersigned, certify that I have set prices based on the following:

1. Visit the project site location and study all the cases conditions that affect implementation

The total price was set to include the implementation of works according to drawings, tables of quantities and 

specifications.

2. Implemenation as per all documents attached to the tender in Arabic and English as per the instructions of 

the Supervision Engineer .

3. Study the project needs of different materials, the method of obtaining them, and the prevailing and 

potential prices during the implementation period.

And I pledge to complete the project works according to the drawings, specifications and instructions of the 

employer and the supervising engineer, with no change except after a written order from the employer or his 

representative, and I will complete the project within the period specified in the contract and at the specified 

value. 

Name / ................................................ ..............................................

Address / ................................................ ............................................

Signature / ................................................ ............................................

Date / 

Phone number  (                         )

Stamp.....................

 

:-أقر أنا الموقع أدناه مقدم العطاء بأني قمت بوضع الأسعار بناءً على الآتي

زيارة موقع المشروع و دراسة كل الظروف المحيطة و المؤثرة على التنفيذ . 1

.و كذا أعمال التسوية و تم وضع السعر الإجمالي بحيث يشمل تنفيذ الأعمال بحسب الرسومات و جداول الكميات و المواصفات

.الالتزام بالتنفيذ  حسب جميع  الوثائق المرفقة بالعطاء باللغتين العربية و الانجليزية حسب تعليمات وتفسيرات المهندس المشرف. 2

.دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة و طريقة الحصول عليها و الأسعار السائدة و المحتملة خلال فترة التنفيذ. 3

و أتعهد بإنجاز الأعمال بالمشروع طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات صاحب العمل و المهندس المشرف مع عدم إجراء أي تغيير إلا بعد أخذ أمر 

.كتابي من صاحب العمل أو من ينوب عنه وسأنجز المشروع في المدة المحددة بالعقد و بالقيمة الإجمالية المحددة

/ ..............................................................................................الاسـم

/ ............................................................................................العنـوان

/ .............................................................................................التوقيـع

م/      /          التاريخ       

 (                         )تلفون رقم  

.....................       الختم

Muslim Hands Yemen




